

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Arquitectura

Miles de pesos

Cod.Ccto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2009	2010	2011
Región 1 - DE TARAPACA								
Cod.Ccto Nombre Contrato								
150469	Conservación y reparación Inmuebles MOP I Región	30088055-0	Contratación de Obras	04	92.759	92.759	0	0
					Suma	92.759	0	0
Región 4 - DE COQUIMBO								
Cod.Ccto Nombre Contrato								
153541	VISITAS DE ASESORIA DE LOS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL DISEÑO; ARQUITECTO; INGENIERO; ENTRE OTROS	20107677-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	5.003	5.003	0	0
153541	VISITAS DE ASESORIA DE LOS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL DISEÑO; ARQUITECTO; INGENIERO; ENTRE OTROS	20107677-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	5.003	5.003	0	0
					Suma	10.006	0	0
Región 5 - DE VALPARAISO								
Cod.Ccto Nombre Contrato								
137116	CONSTRUCCION PARQUE CULTURAL CERRO CARCEL VALPARAISO - Asesoría a la inspección de Obras Centro Cultural Valparaíso	30070904-0	Estudio de Factibilidad con Diseño	06	168.000	36.000	132.000	0
137116	CONSTRUCCION PARQUE CULTURAL CERRO CARCEL VALPARAISO - Asesoría a la inspección de Obras Centro Cultural Valparaíso	30070904-0	Estudio de Factibilidad con Diseño	06	168.000	36.000	132.000	0
148110	CONSTRUCCION PARQUE CULTURAL CERRO CARCEL DE VALPARAISO - OBRA CIVIL CENJTRO CULTURAL VALPARAISO	30070904-0	Contratación de Obras	04	8.440.874	550.402	6.329.598	1.560.874
148110	CONSTRUCCION PARQUE CULTURAL CERRO CARCEL DE VALPARAISO - OBRA CIVIL CENJTRO CULTURAL VALPARAISO	30070904-0	Contratación de Obras	04	8.440.874	550.402	6.329.598	1.560.874
148133	CONSTRUCCION PARQUE CULTURAL CERRO CARCEL DE VALPARAISO - MUSEOLOGIA PAISAJISMO Y MOBILIARIO	30070904-0	Estudio Básicos	05	8.000	8.000	0	0
148133	CONSTRUCCION PARQUE CULTURAL CERRO CARCEL DE VALPARAISO - MUSEOLOGIA PAISAJISMO Y MOBILIARIO	30070904-0	Estudio Básicos	05	8.000	8.000	0	0
148278	CONSTRUCCION PARQUE CULTURAL CERRO CARCEL DE VAPARAISO - Asesoría de Ingeniería Concurso Anteproyectos	30070904-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	2.500	2.500	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Arquitectura

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2009	2010	2011
Región 5 - DE VALPARAISO								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
148278	CONSTRUCCION PARQUE CULTURAL CERRO CARCEL DE VAPARAISO - Asesoría de Ingeniería Concurso Anteproyectos	30070904-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	2.500	2.500	0	0
150133	CONSERVACION RESIDENCIA PRESIDENCIAL VIÑA DEL MAR	30064443-0	Contratación de Obras	04	40.902	40.902	0	0
150133	CONSERVACION RESIDENCIA PRESIDENCIAL VIÑA DEL MAR	30064443-0	Contratación de Obras	04	40.902	40.902	0	0
150767	Conservación y reparación, Campamento Embalse Los Aromos	30088052-0	Contratación de Obras	06	293.550	293.550	0	0
151061	Conservación y reparación, Campamento Embalse Los Aromos (ASESORIA)	30088052-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	9.000	9.000	0	0
<i>Suma</i>						1.578.158	12.923.196	3.121.748
Región 6 - DEL LIB. GRAL.B.O HIGGINS								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
148470	CONSTRUCCIÓN CENTRO GAUDÍ EN PARQUE CATALUÑA DE RANCAGUA	30077296-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	115.367	50.000	65.367	0
<i>Suma</i>						50.000	65.367	0
Región 8 - DEL BIO BIO								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
150771	Conservación Edificio de Gobernación y SS.PP. Bío Bío.	30088089-0	Contratación de Obras	06	298.807	298.807	0	0
150782	Conservación Edificio de Servicios Públicos provincia de Ñuble	30088091-0	Contratación de Obras	06	308.145	308.145	0	0
<i>Suma</i>						606.952	0	0
Región 10 - DE LOS LAGOS								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
150800	Conservación integral La Poza	30087762-0	Contratación de Obras	05	50.000	50.000	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Arquitectura

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos			
						2009	2010	2011	
Región 10 - DE LOS LAGOS									
150804	Conservación integral casa de huéspedes DA Puerto Montt	30087769-0	Contratación de Obras	04	25.000	25.000	0	0	
150808	Conservación edificio MOP Puerto Montt	30087771-0	Contratación de Obras	05	60.000	60.000	0	0	
						<i>Suma</i>	135.000	0	0
Región 13 - METROPOLITANA DE SANTIAGO									
138933	Asesoría IFO CONSTRUCCION MUSEO DE LA MEMORIA - PROYECTO EDIFICACION PUBLICA QUINTA NORMAL	30068910-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	71.000	71.000	0	0	
138933	Asesoría IFO CONSTRUCCION MUSEO DE LA MEMORIA - PROYECTO EDIFICACION PUBLICA QUINTA NORMAL	30068910-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	71.000	71.000	0	0	
146059	REPOSICION PERGOLA SAN FRANCISCO INDEPENDENCIA	30074637-0	Contratación de Obras	04	2.539.858	120.000	2.419.858	0	
146059	REPOSICION PERGOLA SAN FRANCISCO INDEPENDENCIA	30074637-0	Contratación de Obras	04	2.539.858	120.000	2.419.858	0	
147473	ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA: HABILITACION CENTRO GABRIELA MISTRAL (ETAPA I Y ETAPA II)	30074613-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	300.000	150.000	150.000	0	
147473	ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA: HABILITACION CENTRO GABRIELA MISTRAL (ETAPA I Y ETAPA II)	30074613-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	300.000	150.000	150.000	0	
148174	Conservación Trienal Palacio de La Moneda	30080410-0	Contratación de Obras	04	159.300	159.300	0	0	
148234	OBRA DE ARTE MUSEO DE LA MEMORIA	30068910-0	Contratación de Obras	05	175.000	175.000	0	0	
148252	HABILITACION EDIFICIO SEREMI MOP 2009	30006686-0	Contratación de Obras	04	229.067	229.067	0	0	
148252	HABILITACION EDIFICIO SEREMI MOP 2009	30006686-0	Contratación de Obras	04	229.067	229.067	0	0	
154492	HABILITACION GABRIELA MISTRAL (DIFERENCIA PRESUPUESTARIA)	30074613-0	Contratación de Obras	04	24.667.274	386.242	11.744.090	12.536.942	
154492	HABILITACION GABRIELA MISTRAL (DIFERENCIA PRESUPUESTARIA)	30074613-0	Contratación de Obras	04	24.667.274	386.242	11.744.090	12.536.942	

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Arquitectura

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos			
						2009	2010	2011	
Región 13 - METROPOLITANA DE SANTIAGO									
Cod.Ctto Nombre Contrato									
154495	CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO MUSEO DE LA MEMORIA (FUTUROS CONTRATOS)	30068910-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	99.748	99.748	0	0	
154495	CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO MUSEO DE LA MEMORIA (FUTUROS CONTRATOS)	30068910-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	99.748	99.748	0	0	
154496	CONSTRUCCION Y DESARROLLO MUSEO DE LA MEMORIA (FUTUROS CONTRATOS)	30068910-0	Contratación de Obras	05	648.762	423.762	225.000	0	
<i>Suma</i>						2.870.176	28.852.896	25.073.884	
Región 14 - DE LOS RIOS									
Cod.Ctto Nombre Contrato									
154689	Ampliación Oficinas MOP Valdivia -Diferencia Presupuestaria 2009	30083145-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	100	100	0	0	
154689	Ampliación Oficinas MOP Valdivia -Diferencia Presupuestaria 2009	30083145-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	100	100	0	0	
<i>Suma</i>						200	0	0	
Región 15 - DE ARICA Y PARINACOTA									
Cod.Ctto Nombre Contrato									
150464	CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES EDIFICIO DE SERVICIOS PUBLICOS, ARICA (OBRA)	30080388-0	Contratación de Obras	04	493.378	493.378	0	0	
151056	CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES EDIFICIO DE SERVICIOS PUBLICOS, ARICA (ASESORIA)	30080388-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	1.200	1.200	0	0	
154351	ASESORÍA PROYECTOS ESTRUCTURALES ADICIONALES - REPARACIÓN ESTRUCTURAL EDIFICIO SERVICIOS PÚBLICOS ARICA	30061352-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	910	910	0	0	
154351	ASESORÍA PROYECTOS ESTRUCTURALES ADICIONALES - REPARACIÓN ESTRUCTURAL EDIFICIO SERVICIOS PÚBLICOS ARICA	30061352-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	910	910	0	0	
<i>Suma</i>						496.398	0	0	

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Arquitectura

Miles de pesos

Cod. Ccto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2009	2010	2011
133108	Conservacion Preventiva Edificios MOP	30066879-0	Contratación de Obras	04	1.979	1.979	0	0
133108	Conservacion Preventiva Edificios MOP	30066879-0	Contratación de Obras	04	1.979	1.979	0	0
136834	CONSERVACION EDIFICIOS MOP A NIVEL NACIONAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE EMERGENCIA GRUPO ELECTROGENO	30062894-0	Contratación de Obras	04	2.166	2.166	0	0
136834	CONSERVACION EDIFICIOS MOP A NIVEL NACIONAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE EMERGENCIA GRUPO ELECTROGENO	30062894-0	Contratación de Obras	04	2.166	2.166	0	0
136844	CONSERVACION EDIFICIOS MOP A NIVEL NACIONAL - REPARACIONES EN OFICINAS Y TALLER DE VIALIDAD UBICADAS EN POZO ALMONTE	30062894-0	Contratación de Obras	04	3.000	3.000	0	0
136844	CONSERVACION EDIFICIOS MOP A NIVEL NACIONAL - REPARACIONES EN OFICINAS Y TALLER DE VIALIDAD UBICADAS EN POZO ALMONTE	30062894-0	Contratación de Obras	04	3.000	3.000	0	0
136948	Conservación Edificios MOP Nivel Nacional	30062894-0	Contratación de Obras	04	4.521	4.521	0	0
136948	Conservación Edificios MOP Nivel Nacional	30062894-0	Contratación de Obras	04	4.521	4.521	0	0
149847	CONSERVACION PREVENTIVA EDIFICIOS MOP NIVEL NACIONAL (ATACAMA)	30066879-0	Contratación de Obras	04	26.203	26.203	0	0
149847	CONSERVACION PREVENTIVA EDIFICIOS MOP NIVEL NACIONAL (ATACAMA)	30066879-0	Contratación de Obras	04	26.203	26.203	0	0
149879	CONSERVACION EDIFICIOS MOP NIVEL NACIONAL	30062894-0	Contratación de Obras	04	9.000	9.000	0	0
149879	CONSERVACION EDIFICIOS MOP NIVEL NACIONAL	30062894-0	Contratación de Obras	04	9.000	9.000	0	0
149882	CONSERVACION PREVENTIVA EDIFICIOS MOP NIVEL NACIONAL	30066879-0	Contratación de Obras	04	13.000	13.000	0	0
149882	CONSERVACION PREVENTIVA EDIFICIOS MOP NIVEL NACIONAL	30066879-0	Contratación de Obras	04	13.000	13.000	0	0
149886	CONSERVACION EDIFICIOS MOP	30062894-0	Contratación de Obras	04	10.000	10.000	0	0
149886	CONSERVACION EDIFICIOS MOP	30062894-0	Contratación de Obras	04	10.000	10.000	0	0
149888	CONSERVACION PREVENTIVA EDIFICIOS MOP NIVEL NACIONAL	30066879-0	Contratación de Obras	04	10.000	10.000	0	0
149888	CONSERVACION PREVENTIVA EDIFICIOS MOP NIVEL NACIONAL	30066879-0	Contratación de Obras	04	10.000	10.000	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Arquitectura

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2009	2010	2011
149898	Trabajos de Conservación en dependencias de la Dirección de Vialidad; Arquitectura; Obras Hidráulicas; Fiscalía; ubicadas en La Serena y la DGA de Ovalle e Illapel	30062894-0	Contratación de Obras	04	30.000	30.000	0	0
149898	Trabajos de Conservación en dependencias de la Dirección de Vialidad; Arquitectura; Obras Hidráulicas; Fiscalía; ubicadas en La Serena y la DGA de Ovalle e Illapel	30062894-0	Contratación de Obras	04	30.000	30.000	0	0
149973	CONSERVACION EDIFICIOS MOP A NIVEL NACIONAL - REPARACIONES EN OFICINAS EDIFICIO MOP I REGION	30062894-0	Contratación de Obras	05	2.800	2.800	0	0
149973	CONSERVACION EDIFICIOS MOP A NIVEL NACIONAL - REPARACIONES EN OFICINAS EDIFICIO MOP I REGION	30062894-0	Contratación de Obras	05	2.800	2.800	0	0
149979	CONSERVACION EDIFICIOS MOP A NIVEL NACIONAL - REPARACIONES EN CASA DE HUESPEDES DA IQUIQUE	30062894-0	Contratación de Obras	04	3.000	3.000	0	0
149979	CONSERVACION EDIFICIOS MOP A NIVEL NACIONAL - REPARACIONES EN CASA DE HUESPEDES DA IQUIQUE	30062894-0	Contratación de Obras	04	3.000	3.000	0	0
149980	CONSERVACION EDIFICIOS MOP A NIVEL NACIONAL - REPOSICIONES EN OFICINA DE VIALIDAD PROVINCIA DEL TAMARUGAL	30062894-0	Contratación de Obras	04	4.200	4.200	0	0
149980	CONSERVACION EDIFICIOS MOP A NIVEL NACIONAL - REPOSICIONES EN OFICINA DE VIALIDAD PROVINCIA DEL TAMARUGAL	30062894-0	Contratación de Obras	04	4.200	4.200	0	0
149984	CONSERVACIÓN DEPENDENCIAS MOP EDIFICIO ALBORADA	30062894-0	Contratación de Obras	04	1.417	1.417	0	0
149984	CONSERVACIÓN DEPENDENCIAS MOP EDIFICIO ALBORADA	30062894-0	Contratación de Obras	04	1.417	1.417	0	0
149985	CONSERVACIÓN DEPENDENCIAS MOP EDIFICIO SSPP	30062894-0	Contratación de Obras	04	6.000	6.000	0	0
149985	CONSERVACIÓN DEPENDENCIAS MOP EDIFICIO SSPP	30062894-0	Contratación de Obras	04	6.000	6.000	0	0
149986	CONSERVACIÓN OFICINA VIALIDAD PARINACOTA	30062894-0	Contratación de Obras	04	2.000	2.000	0	0
149986	CONSERVACIÓN OFICINA VIALIDAD PARINACOTA	30062894-0	Contratación de Obras	04	2.000	2.000	0	0
150027	CONSERVACION EDIFICIOS MOP REGION METROPOLITANA	30062894-0	Contratación de Obras	04	47.290	47.290	0	0
150027	CONSERVACION EDIFICIOS MOP REGION METROPOLITANA	30062894-0	Contratación de Obras	04	47.290	47.290	0	0
150102	CONSERVACION EDIFICIOS MOP NIVEL NACIONAL	30062894-0	Contratación de Obras	05	4.500	4.500	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Arquitectura

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2009	2010	2011
Región 18 - INTER REGIONAL								
150102	CONSERVACION EDIFICIOS MOP NIVEL NACIONAL	30062894-0	Contratación de Obras	05	4.500	4.500	0	0
150106	CONSERVACION PREVENTIVA EDIFICIOS MOP NIVEL NACIONAL	30066879-0	Contratación de Obras	05	30.000	30.000	0	0
150106	CONSERVACION PREVENTIVA EDIFICIOS MOP NIVEL NACIONAL	30066879-0	Contratación de Obras	05	30.000	30.000	0	0
154593	CONSERVACIÓN EDIFICIOS MOP NIVEL NACIONAL VALDIVIA	30062894-0	Contratación de Obras	04	10.000	10.000	0	0
154593	CONSERVACIÓN EDIFICIOS MOP NIVEL NACIONAL VALDIVIA	30062894-0	Contratación de Obras	04	10.000	10.000	0	0
154859	CONSERVACION PREVENTIVA EDIF MOP construccion de tabiques	30066879-0	Contratación de Obras	04	5.000	5.000	0	0
154859	CONSERVACION PREVENTIVA EDIF MOP construccion de tabiques	30066879-0	Contratación de Obras	04	5.000	5.000	0	0
154932	CONSERVACION EDIFICIO MOP RANCAGUA	30062894-0	Contratación de Obras	04	17.500	17.500	0	0
154932	CONSERVACION EDIFICIO MOP RANCAGUA	30062894-0	Contratación de Obras	04	17.500	17.500	0	0
Suma						487.152	0	0
Sum Dirección de Arquitectura						6.326.801	41.841.459	28.195.632

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Obras Hidráulicas

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos			
						2009	2010	2011	
Región 1 - DE TARAPACA									
150341	Conservación Estanque Matilla, Pica	30087535-0	Contratación de Obras	05	270.000	270.000	0	0	
150351	CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES QUEBRADA DE TARAPACA	30087908-0	Contratación de Obras	05	200.000	200.000	0	0	
150372	CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES QUEBRADA DE CAMIÑA	30087911-0	Contratación de Obras	05	260.000	260.000	0	0	
150377	CONSERVACIÓN DE CANALES DE RIEGO FISCALES, REGIÓN DE TARAPACÁ	30087527-0	Contratación de Obras	05	297.714	297.714	0	0	
						<i>Suma</i>	1.027.714	0	0
Región 2 - DE ANTOFAGASTA									
148686	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA OBRAS DE RIEGO EN EL RIO LOA AÑO 2009 CONTRATO CIOF-RRL-09	30073340-0	Contratación de Obras	04	97.062	97.062	0	0	
148686	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA OBRAS DE RIEGO EN EL RIO LOA AÑO 2009 CONTRATO CIOF-RRL-09	30073340-0	Contratación de Obras	04	97.062	97.062	0	0	
						<i>Suma</i>	194.124	0	0
Región 3 - DE ATACAMA									
148744	CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS III REGION 2007-2009	30065026-0	Contratación de Obras	05	45.371	45.371	0	0	
148744	CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS III REGION 2007-2009	30065026-0	Contratación de Obras	05	45.371	45.371	0	0	
148748	CONSERVACION Y REPARACION EMBALSE LAUTARO 2009	30065020-0	Contratación de Obras	04	24.289	24.289	0	0	
148748	CONSERVACION Y REPARACION EMBALSE LAUTARO 2009	30065020-0	Contratación de Obras	04	24.289	24.289	0	0	
150386	CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO SECTOR URBANO ETAPA IV	30080518-0	Contratación de Obras	04	110.000	110.000	0	0	
150398	CONSERVACION DE RIBERAS RIO COPIAPO ETAPA I	30087991-0	Contratación de Obras	04	110.000	110.000	0	0	
						<i>Suma</i>	359.320	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Obras Hidráulicas

Miles de pesos

<i>Cod.Ctto</i>	<i>Nombre Contrato</i>	<i>Cod. BIP</i>	<i>Tipo Gasto</i>	<i>Mes programado de licitación</i>	<i>Costo estimado del contrato</i>	<i>Estimación anual de pagos</i>		
						<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
126402	AIF CONSTRUCCION CANAL NUEVA COCINERA	20161700-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	500.000	165.000	335.000	0
126402	AIF CONSTRUCCION CANAL NUEVA COCINERA	20161700-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	500.000	165.000	335.000	0
126409	CO-CM-EB-01 Construcción Canal Nueva Cocinera	20161700-0	Contratación de Obras	04	6.200.000	2.200.000	4.000.000	0
126409	CO-CM-EB-01 Construcción Canal Nueva Cocinera	20161700-0	Contratación de Obras	04	6.200.000	2.200.000	4.000.000	0
148687	MejoramientoCanal El Romeral Comuna de Ovalle	20180130-0	Contratación de Obras	05	113.239	113.239	0	0
148687	MejoramientoCanal El Romeral Comuna de Ovalle	20180130-0	Contratación de Obras	05	113.239	113.239	0	0
148691	Reparación y Conservación Obras de Riego Fiscales IV Región (2007-2009)	30062567-0	Contratación de Obras	05	232.251	232.251	0	0
148691	Reparación y Conservación Obras de Riego Fiscales IV Región (2007-2009)	30062567-0	Contratación de Obras	05	232.251	232.251	0	0
148720	Explotación Manejo y Control Embalse Corrales y Obras Anexas	30063698-0	Contratación de Obras	05	107.624	107.624	0	0
148720	Explotación Manejo y Control Embalse Corrales y Obras Anexas	30063698-0	Contratación de Obras	05	107.624	107.624	0	0
148722	Conservación de Riberas Cuarta Región (2007-2009)	30064130-0	Contratación de Obras	05	241.790	241.790	0	0
148722	Conservación de Riberas Cuarta Región (2007-2009)	30064130-0	Contratación de Obras	05	241.790	241.790	0	0
148725	Habilitación Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2009)	30064527-0	Contratación de Obras	04	101.087	101.087	0	0
148725	Habilitación Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2009)	30064527-0	Contratación de Obras	04	101.087	101.087	0	0
148727	Construcción Habilitación y Abovedamiento Canal La Pampa La Serena	30061166-0	Contratación de Obras	05	721.000	400.000	321.000	0
148729	Conservación Red Primaria Aguas Lluvias (2007-2009) IV Región	30063650-0	Contratación de Obras	06	45.666	45.666	0	0
148729	Conservación Red Primaria Aguas Lluvias (2007-2009) IV Región	30063650-0	Contratación de Obras	06	45.666	45.666	0	0
148761	Habilitación Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2009)	30064527-0	Contratación de Obras	04	31.676	31.676	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Obras Hidráulicas

Miles de pesos

<i>Cod.Ctto</i>	<i>Nombre Contrato</i>	<i>Cod. BIP</i>	<i>Tipo Gasto</i>	<i>Mes programado de licitación</i>	<i>Costo estimado del contrato</i>	<i>Estimación anual de pagos</i>		
						<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
148761	Habilitación Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2009)	30064527-0	Contratación de Obras	04	31.676	31.676	0	0
148765	Asesoría a la Inspección Construcción Habilitación y Abovedamiento Canal La Pampa La Serena	30061166-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	28.000	28.000	0	0
150321	Construcción de Gaviones y Mamposterías ESTERO EL CONSUELO	30088005-0	Contratación de Obras	05	115.000	115.000	0	0
153198	Mejoramiento Canal El Romeral Comuna de Ovalle	20180130-0	Contratación de Obras	06	300.000	300.000	0	0
153198	Mejoramiento Canal El Romeral Comuna de Ovalle	20180130-0	Contratación de Obras	06	300.000	300.000	0	0
153265	Estudio N° 3 Seguimiento Ambiental Embalse Corrales	30064527-0	Estudio de Impacto Ambiental	06	57.438	57.438	0	0
153265	Estudio N° 3 Seguimiento Ambiental Embalse Corrales	30064527-0	Estudio de Impacto Ambiental	06	57.438	57.438	0	0
153274	Convenio INIA - DOH	20161700-0	Estudio de Impacto Ambiental	04	24.078	8.540	12.084	3.454
153274	Convenio INIA - DOH	20161700-0	Estudio de Impacto Ambiental	04	24.078	8.540	12.084	3.454
153363	Conservación Infraestructura de Riego Río Elqui Región de Coquimbo Año 2009	30087693-0	Contratación de Obras	04	116.298	116.298	0	0
153364	Construcción de Gaviones y Mamposterías QUEBRADA EL PERAL	30088005-0	Contratación de Obras	05	50.000	50.000	0	0
154836	Servicio de Transformación Línea de Media Tensión Marco Partidor Embalse Paloma Año 2009	30062567-0	Contratación de Obras	04	14.166	14.166	0	0
154836	Servicio de Transformación Línea de Media Tensión Marco Partidor Embalse Paloma Año 2009	30062567-0	Contratación de Obras	04	14.166	14.166	0	0
154964	Servicio de Reparación Cilindro Hidráulico Sistema de Apertura y Habilitación de Sistema Hidráulico de Válvula Guardianas DN 1200 Embalse Corrales Año 2009	30063698-0	Contratación de Obras	04	18.680	18.680	0	0
154964	Servicio de Reparación Cilindro Hidráulico Sistema de Apertura y Habilitación de Sistema Hidráulico de Válvula Guardianas DN 1200 Embalse Corrales Año 2009	30063698-0	Contratación de Obras	04	18.680	18.680	0	0
154967	Servicio de Mejoramiento Válvulas de Caudales Menores Embalse Corrales Año 2009	30063698-0	Contratación de Obras	04	12.600	12.600	0	0
154967	Servicio de Mejoramiento Válvulas de Caudales Menores Embalse Corrales Año 2009	30063698-0	Contratación de Obras	04	12.600	12.600	0	0
154968	Servicio de Reparación y Mantenimiento Válvula Mariposa DN 900 Embalse Corrales Año 2009	30063698-0	Contratación de Obras	04	19.600	19.600	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Obras Hidráulicas

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos			
						2009	2010	2011	
Región 4 - DE COQUIMBO									
Cod.Ctto Nombre Contrato									
154968	Servicio de Reparación y Mantenimiento Válvula Mariposa DN 900 Embalse Corrales Año 2009	30063698-0	Contratación de Obras	04	19.600	19.600	0	0	
Suma						8.048.012	9.015.168	6.908	
Región 5 - DE VALPARAISO									
Cod.Ctto Nombre Contrato									
147053	Construcción sistema de regadío Valle de la Ligua- V región	30083245-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	905.051	131.740	687.350	85.961	
147055	Asesoría a la Inspección Fiscal para el Diseño Construcción Sistemas de Regadío Valle de La Ligua V Región	30083245-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	100.001	18.488	75.669	5.844	
147058	Construcción sistema de regadío valle de Petorca - V region	30083246-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	919.655	142.905	690.789	85.961	
147059	Asesoría a la Inspección Fiscal para el diseño sistema de regadío valle de Petorca- V región	30083246-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	100.001	18.488	75.669	5.844	
147779	CONSTRUCCION UNIFICACION BOCATOMAS PRIMERA SECCION RIO ACONCAGUA PROVINCIA DE LOS ANDES REGION DE VALPARAISO	30072051-0	Estudio de Factibilidad	05	323.473	147.830	175.643	0	
147779	CONSTRUCCION UNIFICACION BOCATOMAS PRIMERA SECCION RIO ACONCAGUA PROVINCIA DE LOS ANDES REGION DE VALPARAISO	30072051-0	Estudio de Factibilidad	05	323.473	147.830	175.643	0	
148779	CONSERVACION Y REPARACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION DE VALPARAISO - LIMACHE	30062233-0	Contratación de Obras	05	31.860	31.860	0	0	
148779	CONSERVACION Y REPARACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION DE VALPARAISO - LIMACHE	30062233-0	Contratación de Obras	05	31.860	31.860	0	0	
148781	CONSERVACION Y REPARACION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS V- REGION PROVINCIA DE VALPARAISO REGION DE VALPARAISO	30080470-0	Contratación de Obras	05	350.000	350.000	0	0	
148786	CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE VALPARAISO PROVINCIAS DE SAN ANTONIO - SAN FELIPE Y PETORCA	30080474-0	Contratación de Obras	05	450.000	450.000	0	0	
Suma						1.471.001	1.880.763	183.610	
Región 6 - DEL LIB. GRAL.B.O HIGGINS									
Cod.Ctto Nombre Contrato									
148775	DISEÑO DE INGENIERIA DE DEFENSAS FLUVIALES 2009	30061613-0	Diseño de Ingeniería	05	63.720	63.720	0	0	
148775	DISEÑO DE INGENIERIA DE DEFENSAS FLUVIALES 2009	30061613-0	Diseño de Ingeniería	05	63.720	63.720	0	0	

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Obras Hidráulicas

Miles de pesos

Cod. Ccto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2009	2010	2011
Región 6 - DEL LIB. GRAL.B.O HIGGINS								
Cod.Ccto Nombre Contrato								
152244	Contrato CO-CAL-03 Construcción Colector Interceptor Alameda Etapa 3 y 4 Ciudad de Rancagua VI Region	20189621-0	Contratación de Obras	06	5.888.362	88.343	2.333.508	3.466.511
152244	Contrato CO-CAL-03 Construcción Colector Interceptor Alameda Etapa 3 y 4 Ciudad de Rancagua VI Region	20189621-0	Contratación de Obras	06	5.888.362	88.343	2.333.508	3.466.511
154430	CONSERVACION OBRAS DE AGUAS LLUVIAS	30061776-0	Contratación de Obras	05	33.370	33.370	0	0
154430	CONSERVACION OBRAS DE AGUAS LLUVIAS	30061776-0	Contratación de Obras	05	33.370	33.370	0	0
Suma						370.866	4.667.016	6.933.022
Región 7 - DEL MAULE								
Cod.Ccto Nombre Contrato								
136824	CONSERVACIÓN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL MAULE	30065327-0	Contratación de Obras	05	165.991	165.991	0	0
136824	CONSERVACIÓN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL MAULE	30065327-0	Contratación de Obras	05	165.991	165.991	0	0
145362	CONSERVACIÓN DE RIEBERAS EN CAUCES NATURALES REGIÓN DEL MAULE	30062727-0	Contratación de Obras	04	530.548	530.548	0	0
145362	CONSERVACIÓN DE RIEBERAS EN CAUCES NATURALES REGIÓN DEL MAULE	30062727-0	Contratación de Obras	04	530.548	530.548	0	0
148752	CONSERVACION Y MANTENCION OBRAS DE RIEGO FISCALES VII REGION 2008-2010	30070212-0	Contratación de Obras	04	56.071	56.071	0	0
148752	CONSERVACION Y MANTENCION OBRAS DE RIEGO FISCALES VII REGION 2008-2010	30070212-0	Contratación de Obras	04	56.071	56.071	0	0
148783	reforestación DL 701 Sector Roblería	30061419-0	Diseño de Ingeniería	05	84.000	67.000	17.000	0
148783	reforestación DL 701 Sector Roblería	30061419-0	Diseño de Ingeniería	05	84.000	67.000	17.000	0
153214	Conservación Defensas Fluviales Río Mataquito, Sector Hualañé	30088714-0	Contratación de Obras	04	150.000	150.000	0	0
Suma						1.789.220	34.000	0
Región 8 - DEL BIO BIO								
Cod.Ccto Nombre Contrato								

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Obras Hidráulicas

Miles de pesos

<i>Cod.Ctto</i>	<i>Nombre Contrato</i>	<i>Cod. BIP</i>	<i>Tipo Gasto</i>	<i>Mes programado de licitación</i>	<i>Costo estimado del contrato</i>	<i>Estimación anual de pagos</i>		
						<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
148679	Diseño Construcción regadío Lonquen	20096063-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	06	653.000	20.000	300.000	333.000
148705	Adquisición y Montaje de Estaciones de Control DCP - Laja Diguillin	30039860-0	Contratación de Obras	04	90.000	90.000	0	0
148705	Adquisición y Montaje de Estaciones de Control DCP - Laja Diguillin	30039860-0	Contratación de Obras	04	90.000	90.000	0	0
148713	DEFENSAS FLUVIALES NUEVA ALDEA	30077960-0	Contratación de Obras	06	30.288	30.288	0	0
148713	DEFENSAS FLUVIALES NUEVA ALDEA	30077960-0	Contratación de Obras	06	30.288	30.288	0	0
148741	OBRAS DE CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN EN CANAL QUILLAILEO	30077999-0	Contratación de Obras	06	8.000	8.000	0	0
148741	OBRAS DE CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN EN CANAL QUILLAILEO	30077999-0	Contratación de Obras	06	8.000	8.000	0	0
148742	OBRAS DE CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN EN CANAL QUILLÓN	30077999-0	Contratación de Obras	06	8.080	8.080	0	0
148742	OBRAS DE CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN EN CANAL QUILLÓN	30077999-0	Contratación de Obras	06	8.080	8.080	0	0
148743	Consultoría de Explotación Sistema de Riego Laja - Diguillín Temporada 2009/2010	30039860-0	Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa	05	410.000	180.000	230.000	0
148743	Consultoría de Explotación Sistema de Riego Laja - Diguillín Temporada 2009/2010	30039860-0	Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa	05	410.000	180.000	230.000	0
149751	Obras de Conservación y Reparación Canal Cayucupil	30077999-0	Contratación de Obras	06	40.000	40.000	0	0
149751	Obras de Conservación y Reparación Canal Cayucupil	30077999-0	Contratación de Obras	06	40.000	40.000	0	0
153585	Contrato Defensas Fluviales Programa Intensivo Mano de Obra (Recursos 2° Decreto)	30088032-0	Contratación de Obras	06	1.090	1.090	0	0
153858	Conservación de Riberas con Mano de Obra en Sistema Fluvial Andalién	30089563-0	Contratación de Obras	05	500.000	500.000	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Obras Hidráulicas

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos			
						2009	2010	2011	
Región 8 - DEL BIO BIO									
Cod.Ctto Nombre Contrato									
153964	Asesoría a la IF de Conservación de Riberas con Mano de Obra en Sistema Fluvial Andalién	30089563-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	50.000	50.000	0	0	
						<i>Suma</i>	1.283.826	760.000	333.000
Región 9 - DE LA ARAUCANIA									
Cod.Ctto Nombre Contrato									
117132	AI-FM-09 Asesoría a la Construcción red secundaria Canales Nueva Etruria Los Pinos Los Avellanos Los Lingues Alberti y Huefel IX Región	30039861-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	420.796	105.000	255.000	60.796	
117132	AI-FM-09 Asesoría a la Construcción red secundaria Canales Nueva Etruria Los Pinos Los Avellanos Los Lingues Alberti y Huefel IX Región	30039861-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	420.796	105.000	255.000	60.796	
126922	CO-FM-09 Construcción término de red secundaria canales Nueva Etruria Los Pinos Los Avellanos Los Lingues Alberti y Huefel Proyecto Sistema regadio Faja Maisan IX Región	30039861-0	Contratación de Obras	04	4.393.905	1.000.000	2.850.000	543.905	
126922	CO-FM-09 Construcción término de red secundaria canales Nueva Etruria Los Pinos Los Avellanos Los Lingues Alberti y Huefel Proyecto Sistema regadio Faja Maisan IX Región	30039861-0	Contratación de Obras	04	4.393.905	1.000.000	2.850.000	543.905	
148331	Reparación Canal Matriz Proyecto Faja Maisan, Comuna de Pitrufulquen	30039861-0	Contratación de Obras	04	340.029	340.029	0	0	
148331	Reparación Canal Matriz Proyecto Faja Maisan, Comuna de Pitrufulquen	30039861-0	Contratación de Obras	04	340.029	340.029	0	0	
150363	Coservación Canal Aguas Lluvias Pichicautín, comuna de Temuco, Región de La Araucanía (MO)	30087986-0	Contratación de Obras	04	38.500	38.500	0	0	
150925	Asesoría Conservación Canales Aguas Lluvias Plan Intensivo Mano de Obra IX R. (2009)	30087986-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	62.150	62.150	0	0	
153374	Conservación Esteros Pichilumaco y otros, Río Lumaco, Comuna de Lumaco, Región de La Araucanía (MO_2009)	30087984-0	Contratación de Obras	05	276.254	276.254	0	0	
153390	Conservación Esteros Cunco y Nahuelcura, sector Urbano de Cunco, Comuna de Cunco, Región de La Araucanía (MO_2009)	30087984-0	Contratación de Obras	05	188.496	188.496	0	0	
153415	Conservación Varios Canales de Aguas Lluvias, Temuco, Región de La Araucanía (MO)	30087986-0	Contratación de Obras	05	66.000	66.000	0	0	
153416	Conservación Estero de Aguas Lluvias Llaullahuin, P las Casas, Región de La Araucanía (MO)	30087986-0	Contratación de Obras	05	38.500	38.500	0	0	
153417	Conservación Varios Canales Aguas Lluvias Temuco y P. las Casas (Plan Intensivo Mano de Obra IX R. (2009))	30087986-0	Contratación de Obras	05	445.880	445.880	0	0	

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Obras Hidráulicas

Miles de pesos

	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos			
					2009	2010	2011	
Región 9 - DE LA ARAUCANIA								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
153583	Asesoría Conservación de Riberas en Cauces Naturales Plan Intensivo Mano de Obra IX R. (2009_Decreto 2)	30087984-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	36.300	36.300	0	0
154281	Obras Anexas de Entregas Prediales y Canal Santa Ana, Faja Maisan Comuna de Pitruftquen	30039861-0	Contratación de Obras	04	374.250	374.250	0	0
154281	Obras Anexas de Entregas Prediales y Canal Santa Ana, Faja Maisan Comuna de Pitruftquen	30039861-0	Contratación de Obras	04	374.250	374.250	0	0
154285	Asesoría Obras anexas de entregas prediales y Canal Santa Ana y Reparación Canal Matriz, Proyecto Faja Maisan, Pitruftquen	30039861-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	170.000	68.349	101.651	0
154285	Asesoría Obras anexas de entregas prediales y Canal Santa Ana y Reparación Canal Matriz, Proyecto Faja Maisan, Pitruftquen	30039861-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	170.000	68.349	101.651	0
154287	Asesoría Conservación y Mantenimiento Canal Matriz Faja Maisan periodo 2009-2011, Comuna de Pitruftquen	30039861-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	270.000	90.000	156.000	24.000
154287	Asesoría Conservación y Mantenimiento Canal Matriz Faja Maisan periodo 2009-2011, Comuna de Pitruftquen	30039861-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	270.000	90.000	156.000	24.000
154747	Conservación Red Primaria de aguas Lluvias Estero Botrolhue, comuna de Temuco, Región de La Araucanía	30069901-0	Contratación de Obras	04	61.500	61.500	0	0
154747	Conservación Red Primaria de aguas Lluvias Estero Botrolhue, comuna de Temuco, Región de La Araucanía	30069901-0	Contratación de Obras	04	61.500	61.500	0	0
154748	Conservación Red Primaria de aguas Lluvias Estero Pichicautín y descarga la río cautín, comuna de Temuco, Región de La Araucanía	30069901-0	Contratación de Obras	04	130.000	130.000	0	0
154748	Conservación Red Primaria de aguas Lluvias Estero Pichicautín y descarga la río cautín, comuna de Temuco, Región de La Araucanía	30069901-0	Contratación de Obras	04	130.000	130.000	0	0
154749	Conservación Red Primaria de aguas Lluvias canal aquelarre, comuna de Temuco, Región de La Araucanía	30069901-0	Contratación de Obras	04	62.943	62.943	0	0
154749	Conservación Red Primaria de aguas Lluvias canal aquelarre, comuna de Temuco, Región de La Araucanía	30069901-0	Contratación de Obras	04	62.943	62.943	0	0
154750	Conservación Red Primaria de aguas Lluvias Estero Licanco, comuna de Padre las Casas, Región de La Araucanía	30069901-0	Contratación de Obras	04	95.000	95.000	0	0
154750	Conservación Red Primaria de aguas Lluvias Estero Licanco, comuna de Padre las Casas, Región de La Araucanía	30069901-0	Contratación de Obras	04	95.000	95.000	0	0
154751	Conservación Red Primaria de aguas Lluvias Estero Coihueco, comuna de Temuco, Región de La Araucanía	30069901-0	Contratación de Obras	04	60.000	60.000	0	0
154751	Conservación Red Primaria de aguas Lluvias Estero Coihueco, comuna de Temuco, Región de La Araucanía	30069901-0	Contratación de Obras	04	60.000	60.000	0	0
154756	Conservación rio Cautín, sector urbano de Labranza, Comuna de Temuco, Región de la araucania.	30061284-0	Contratación de Obras	04	250.000	250.000	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Obras Hidráulicas

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2009	2010	2011
Región 9 - DE LA ARAUCANIA								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
154756	Conservación río Cautín, sector urbano de Labranza, Comuna de Temuco, Región de la araucania.	30061284-0	Contratación de Obras	04	250.000	250.000	0	0
154757	Conservación de Ribera, río Traiguén, sector urbano de Victoria, Comuna de Victoria, Región de La Araucanía	30061284-0	Contratación de Obras	06	100.000	100.000	0	0
154757	Conservación de Ribera, río Traiguén, sector urbano de Victoria, Comuna de Victoria, Región de La Araucanía	30061284-0	Contratación de Obras	06	100.000	100.000	0	0
154758	Conservación de Defensas Fluviales, Varios sectores río Cautín, Comuna de Temuco y Nueva Imperial, Región de la Araucania.	30061284-0	Contratación de Obras	06	110.000	110.000	0	0
154758	Conservación de Defensas Fluviales, Varios sectores río Cautín, Comuna de Temuco y Nueva Imperial, Región de la Araucania.	30061284-0	Contratación de Obras	06	110.000	110.000	0	0
154760	Conservación de Riberas, Varios sectores río Quepe, Comuna de Nueva Imperial, Región de La Araucanía	30061284-0	Contratación de Obras	06	60.000	60.000	0	0
154760	Conservación de Riberas, Varios sectores río Quepe, Comuna de Nueva Imperial, Región de La Araucanía	30061284-0	Contratación de Obras	06	60.000	60.000	0	0
154762	Conservación de riberas ríos Loncofilo y Cavedaña, Comunas de Curarrehue y Pucón, Región de La Araucanía	30061284-0	Contratación de Obras	04	70.000	70.000	0	0
154762	Conservación de riberas ríos Loncofilo y Cavedaña, Comunas de Curarrehue y Pucón, Región de La Araucanía	30061284-0	Contratación de Obras	04	70.000	70.000	0	0
154764	Conservación de riberas Ríos Trancura y Liucura, Comuna de Pucón, Región de la Araucania.	30061284-0	Contratación de Obras	04	70.000	70.000	0	0
154764	Conservación de riberas Ríos Trancura y Liucura, Comuna de Pucón, Región de la Araucania.	30061284-0	Contratación de Obras	04	70.000	70.000	0	0
154823	CONSERVACION CANAL AGUAS LLUVIAS AQUELARRE Y DE LA LUZ VARIOS SECTORES COMUNA DE TEMUCO REGION DE LA ARAUCANIA	30087986-0	Contratación de Obras	04	32.619	32.619	0	0
<i>Suma</i>						7.278.841	6.725.302	1.257.402

Región 10 - DE LOS LAGOS

Cod.Ctto Nombre Contrato

148210	Conservación de Riberas de Cauces Naturales Región de Los Lagos Mano de Obra	30088038-0	Contratación de Obras	05	638.972	638.972	0	0
148216	Conservación de Riberas de Cauces Naturales : Ribera Norte Río Maullin, Comuna de Maullín, Región de Los Lagos	30061916-0	Contratación de Obras	04	233.783	233.783	0	0
148216	Conservación de Riberas de Cauces Naturales : Ribera Norte Río Maullin, Comuna de Maullín, Región de Los Lagos	30061916-0	Contratación de Obras	04	233.783	233.783	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Obras Hidráulicas

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2009	2010	2011
Región 10 - DE LOS LAGOS								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
150382	Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Plan Mano de Obra Región de Los Lagos	30088037-0	Contratación de Obras	04	10.384	10.384	0	0
153422	Conservación Riberas de Cauces Naturales Plan Mano de Obra Región de Los Lagos ESTERO VILLARROEL	30088038-0	Contratación de Obras	05	74.701	74.701	0	0
153424	Conservación Riberas de Cauces Naturales : Obra Región de Los Lagos CUATRO ESTEROS QUELLON	30061916-0	Contratación de Obras	05	275.979	275.979	0	0
153424	Conservación Riberas de Cauces Naturales : Obra Región de Los Lagos CUATRO ESTEROS QUELLON	30061916-0	Contratación de Obras	05	275.979	275.979	0	0
Suma						1.743.581	0	0
Región 11 - DE AISEN								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
148759	Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Coyhaique	30069921-0	Contratación de Obras	04	57.267	57.267	0	0
148759	Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Coyhaique	30069921-0	Contratación de Obras	04	57.267	57.267	0	0
Suma						114.534	0	0
Región 12 - DE MAGALLANES								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
148790	Construcción Sistema de Regadio de Regulación Puerto Natales	30072463-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	43.130	43.130	0	0
150278	Construcción colector LM-5 AV Allende - Toro y Zambrano Punta Arenas Etapa II	30058019-0	Contratación de Obras	04	450.000	450.000	0	0
150860	Asesoría a la inspección fiscal Construcción Colector LM-5 Allende- Toro Zambrano Punta Arenas Etapa II	30058019-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	27.000	27.000	0	0
Suma						520.130	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Obras Hidráulicas

Miles de pesos

Cod. Cto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2009	2010	2011
Región 13 - METROPOLITANA DE SANTIAGO								
Cod. Cto Nombre Contrato								
137250	Contrato CO-PLA-01 Construcción Parque la Aguada. Contrato 1	30076327-0	Contratación de Obras	06	2.516.353	353.224	2.057.742	105.387
137250	Contrato CO-PLA-01 Construcción Parque la Aguada. Contrato 1	30076327-0	Contratación de Obras	06	2.516.353	353.224	2.057.742	105.387
139151	Contrato CO-PLA-02 Construcción Parque la Aguada. Contrato 2. (Tramos 3 y 4 Complemento)	30076327-0	Contratación de Obras	06	5.257.179	301.243	2.417.556	2.538.380
139151	Contrato CO-PLA-02 Construcción Parque la Aguada. Contrato 2. (Tramos 3 y 4 Complemento)	30076327-0	Contratación de Obras	06	5.257.179	301.243	2.417.556	2.538.380
150423	Construcción de Gaviones- Malla Acma y shotcrete Estero Cuchuncavi	30087990-0	Contratación de Obras	05	275.000	275.000	0	0
152907	Construcción de Gaviones- Malla Acma y shotcrete Estero Alhué	30087990-0	Contratación de Obras	05	275.000	275.000	0	0
152908	Construcción de Gaviones- Malla Acma y shotcrete Estero Til Til y Estero El Atajo	30087990-0	Contratación de Obras	05	330.000	330.000	0	0
152909	Construcción de Gaviones- Malla Acma y shotcrete Quebrada Nido De Águila	30087990-0	Contratación de Obras	05	385.000	385.000	0	0
152910	Construcción de Gaviones- Malla Acma y shotcrete Quebradas Sector Oriente de Santiago	30087990-0	Contratación de Obras	05	188.000	188.000	0	0
152911	Conservación Defensas Fluviales Río Maipo, Sectores Valdivia de Paine, Lo Chacon, El Rosario, Lo Acevedo y Rincon El Carmen, Comunas de Buín e Isla De Maipo	30087990-0	Contratación de Obras	05	242.000	242.000	0	0
152912	Conservación Defensas Fluviales Río Maipo, Sectores San Rafael- El Esfuerzo, Isla Chocalan y Huechún Bajo, Comuna de Melipilla	30087990-0	Contratación de Obras	05	407.000	407.000	0	0
152913	Conservación Defensas Fluviales Río Maipo, Sectores El Monte Las Mercedes, Las Pircas - Las Mercedes, Aguas Arriba de las Linazas	30087990-0	Contratación de Obras	05	390.500	390.500	0	0
152915	Asesoría a la Inspección Fiscal para Los Contratos de Absorción de Mano de Obra	30087990-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	100.000	100.000	0	0
152962	MANTENCION ACUEDUCTO LAS VIZCACHAS Y CANAL ORTUZANO	30088027-0	Contratación de Obras	04	22.000	22.000	0	0
152980	Construcción de Gaviones- Malla Acma y shotcrete Quebrada Lo Hermida	30087990-0	Contratación de Obras	05	330.000	330.000	0	0
Suma						4.253.434	8.950.596	5.287.534

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Obras Hidráulicas

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2009	2010	2011
Región 14 - DE LOS RIOS								
145352	Adenda II EIA Manejo de Cauces Llollelhue, XIV Región	30069834-0	Estudio de Impacto Ambiental	05	20.000	20.000	0	0
145352	Adenda II EIA Manejo de Cauces Llollelhue, XIV Región	30069834-0	Estudio de Impacto Ambiental	05	20.000	20.000	0	0
153438	Conservación de Colectores Limpieza Red Primaria de Aguas Lluvias Valdivia	30087982-0	Contratación de Obras	04	96.390	96.390	0	0
153440	Conservación de Colectores Mantención Red Primaria de Aguas Lluvias Valdivia	30087982-0	Contratación de Obras	04	152.135	152.135	0	0
153447	Conservación de Cauces Naturales Río Ña que, sector Estación DGA Ña que	30087980-0	Contratación de Obras	05	14.745	14.745	0	0
<i>Suma</i>						303.270	0	0
Región 15 - DE ARICA Y PARINACOTA								
148812	CONSERVACIÓN DE RIBERAS EN CAUCES NATURALES PROVINCIA DE ARICA 2009	30081896-0	Contratación de Obras	04	100.000	100.000	0	0
153109	DISEÑO OBRAS DE PROTECCION INFRAESTRUCTURA CAUCE URBANO RIO SANJOSE	30069191-0	Diseño de Ingeniería	06	95.000	95.000	0	0
153109	DISEÑO OBRAS DE PROTECCION INFRAESTRUCTURA CAUCE URBANO RIO SANJOSE	30069191-0	Diseño de Ingeniería	06	95.000	95.000	0	0
153965	CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION XV AÑO 2009 (PLAN ESPECIAL DE EMPLEO 2009)	30089602-0	Contratación de Obras	04	120.000	120.000	0	0
154631	CONSERVACION INSTALACIONES LAUCA-AZAPA COMUNA DE PUTRE	30062676-0	Contratación de Obras	04	35.000	35.000	0	0
154631	CONSERVACION INSTALACIONES LAUCA-AZAPA COMUNA DE PUTRE	30062676-0	Contratación de Obras	04	35.000	35.000	0	0
154631	CONSERVACION INSTALACIONES LAUCA-AZAPA COMUNA DE PUTRE	30078364-0	Contratación de Obras	04	65.000	65.000	0	0
154631	CONSERVACION INSTALACIONES LAUCA-AZAPA COMUNA DE PUTRE	30078364-0	Contratación de Obras	04	65.000	65.000	0	0
154643	CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO PRETILIES RIO AZUFRE	30081889-0	Contratación de Obras	04	100.000	100.000	0	0
<i>Suma</i>						710.000	0	0
Sum Dirección de Obras Hidráulicas						29.467.873	32.032.845	14.001.476

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos			
					2009	2010	2011	
Región 1 - DE TARAPACA								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
140910	Diseño Ingenieria Mejoramiento Ruta A-616 Acceso a Iquique Provincia de Iquique Region de Tarapaca	30078069-0	Diseño de Ingenieria	06	210.000	90.000	120.000	0
149253	Conservacion Caminos Interiores Provincia de Iquique y Del Tamarugal Region de Tarapaca	30081350-0	Contratación de Obras	06	807.120	281.430	525.690	0
149575	Construccion Plaza de Pesaje Colchane Provincia del Tamarugal Region de Tarapaca	30069106-0	Contratación de Obras	05	1.000.000	330.000	670.000	0
149584	Reposicion Ruta 15 Ch Km 84 al 88 Provincia del Tamarugal Region de Tarapaca	30083787-0	Contratación de Obras	05	1.000.000	800.000	200.000	0
151589	Conservacion Ruta A-760 Km 0 al Km 50 conexion Victoria Ruta A-750 a Chanavallita Provincia del Tamarugal Region de Tarapaca	30088076-0	Contratación de Obras	04	3.664.737	3.664.737	0	0
					Suma	5.166.167	1.515.690	0

Región 2 - DE ANTOFAGASTA

Cod.Ctto Nombre Contrato

138146	Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta 5, Sector: Las Bombas - BIF. Taltal (Nuevo Año 2008)	30069971-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	396.031	173.507	222.524	0
138146	Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta 5, Sector: Las Bombas - BIF. Taltal (Nuevo Año 2008)	30069971-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	396.031	173.507	222.524	0
138904	Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta 5 Sector Iberia - Quillagua y Reposición Puentes Quillagua y Pichiquillagua	20114105-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	49.999	24.999	25.000	0
138904	Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta 5 Sector Iberia - Quillagua y Reposición Puentes Quillagua y Pichiquillagua	20114105-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	49.999	24.999	25.000	0
138904	Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta 5 Sector Iberia - Quillagua y Reposición Puentes Quillagua y Pichiquillagua	30061517-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	500.000	100.000	400.000	0
138904	Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta 5 Sector Iberia - Quillagua y Reposición Puentes Quillagua y Pichiquillagua	30061517-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	500.000	100.000	400.000	0
138904	Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta 5 Sector Iberia - Quillagua y Reposición Puentes Quillagua y Pichiquillagua	30061761-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	40.000	20.000	20.000	0
138904	Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta 5 Sector Iberia - Quillagua y Reposición Puentes Quillagua y Pichiquillagua	30061761-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	40.000	20.000	20.000	0
146908	Conservación Puente Quillagua en Ruta 5, Reposición Pavimento Ruta 5 sector Iberia - Quillagua y Reposición Puente Pichi-Quillagua	20114105-0	Contratación de Obras	04	279.818	10.000	269.818	0
146908	Conservación Puente Quillagua en Ruta 5, Reposición Pavimento Ruta 5 sector Iberia - Quillagua y Reposición Puente Pichi-Quillagua	20114105-0	Contratación de Obras	04	279.818	10.000	269.818	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos			
					2009	2010	2011	
Región 2 - DE ANTOFAGASTA								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
146908	Conservación Puente Quillagua en Ruta 5, Reposición Pavimento Ruta 5 sector Iberia - Quillagua y Reposición Puente Pichi-Quillagua	30061517-0	Contratación de Obras	04	6.500.000	1.500.000	5.000.000	0
146908	Conservación Puente Quillagua en Ruta 5, Reposición Pavimento Ruta 5 sector Iberia - Quillagua y Reposición Puente Pichi-Quillagua	30061517-0	Contratación de Obras	04	6.500.000	1.500.000	5.000.000	0
146908	Conservación Puente Quillagua en Ruta 5, Reposición Pavimento Ruta 5 sector Iberia - Quillagua y Reposición Puente Pichi-Quillagua	30061761-0	Contratación de Obras	04	425.000	200.000	225.000	0
146908	Conservación Puente Quillagua en Ruta 5, Reposición Pavimento Ruta 5 sector Iberia - Quillagua y Reposición Puente Pichi-Quillagua	30061761-0	Contratación de Obras	04	425.000	200.000	225.000	0
148927	Diseño de Ingeniería Reposición Ruta 1 sector Taltal - Tocopilla	30071120-0	Diseño de Ingeniería	04	200.000	10.000	190.000	0
149285	Conservación Red Vial Comunal 2009-2011 Conservación Periódica Ruta B -165 Sector Cruce B -159 Ayquina - Toconce; Provincia El Loa II Región (Nuevo Año 2009)	30083947-0	Contratación de Obras	05	1.272.197	263.302	1.008.895	0
149290	Conservación Red Vial Comunal 2009 - 2011 Conservación Periódica Ruta B-159; Acceso Caspana - Intersección Ruta B-245; Prov El Loa; II Región (Nuevo 2009)	30083947-0	Contratación de Obras	05	1.276.593	267.698	1.008.895	0
149292	Conservación Global de Caminos Red Básica y Comunal Prov Antofagasta Sur II Etapa II REGION (Nuevo 2009)	30080229-0	Contratación de Obras	05	1.759.901	414.953	972.180	372.768
149294	Conservación Global de Caminos Red Básica y Comunal Prov El Loa Sur - VIII Etapa - II REGION - (Nuevo 2009)	30080229-0	Contratación de Obras	04	1.874.301	652.553	972.180	249.568
149297	Conservación Global de Caminos Red Básica y Comunal Prov El Loa Central - II Etapa - II Región (Nuevo 2009)	30080229-0	Contratación de Obras	04	1.874.301	652.553	972.180	249.568
149298	Conservación Global de Caminos Red Básica y Comunal - Prov El Loa Norte - VIII Etapa - II Región -(Nuevo 2009)	30080229-0	Contratación de Obras	04	1.874.301	652.553	972.180	249.568
149299	Conservación Global de Caminos Red Básica y Comunal Prov Tocopilla - VII Etapa - II Región (Nuevo 2009)	30080229-0	Contratación de Obras	05	1.831.424	533.754	986.499	311.171
149304	Asesoría Integral a Contratos de Conservación Global A Prov El Loa - II Región (Nuevo 2009)	30080229-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	630.299	181.500	316.800	131.999
151224	Conservación de la Red Básica y Comunal: Señalización y Conservación Accesos Sectores de Valor Histórico Regional (Historia Salitreras) - Plan del Empleo Región Segunda Año 2009	30088083-0	Contratación de Obras	05	1.000.000	1.000.000	0	0
151228	Conservación de la Red Básica: Conservación Periódica Ruta 1 Km 40 al Km 112 por Etapas: I Etapa Prov de Antofagasta Segunda Región - Plan de Empleo Región Segunda Año 2009	30088083-0	Contratación de Obras	05	1.600.000	1.600.000	0	0
151234	Conservación de la Red Básica: Conservación Periódica Ruta 25 Km 80 al Km 110 Cerritos Bayos - Calama y Acceso Ruta 24 Subida a Chuquicamata Provincia de El Loa - Plan de Empleo Región Segunda Año 2009	30088083-0	Contratación de Obras	05	1.450.000	1.450.000	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
					2009	2010	2011
Región 2 - DE ANTOFAGASTA							
Cod.Ctto Nombre Contrato							
151236	30088083-0	Conservación de la Red Básica: Conservación Periódica Ruta 5 KM 1425 al KM 1460 Sector Baquedano - Carmen Alto Prov Antofagasta Segunda Región - Plan de Empleo Región Segunda Año 2009	05	1.800.000	1.800.000	0	0
154419	30061465-0	Indemnización Ctto 127119 Asesoría a la Inspección Fiscal Ruta 5 Los Vientos - Rosario km 1235500 - km 1278000 Provincia de Antofagasta II Región	06	23.954	23.954	0	0
154419	30061465-0	Indemnización Ctto 127119 Asesoría a la Inspección Fiscal Ruta 5 Los Vientos - Rosario km 1235500 - km 1278000 Provincia de Antofagasta II Región	06	23.954	23.954	0	0
154699	30061493-0	Indemnización Ctto 127123 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 5 Rosario - Varillas Km 1278000 - Km 1314000 Provincia de Antofagasta II Región	06	19.989	19.989	0	0
154699	30061493-0	Indemnización Ctto 127123 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 5 Rosario - Varillas Km 1278000 - Km 1314000 Provincia de Antofagasta II Región	06	19.989	19.989	0	0
Suma					13.623.764	19.724.493	1.564.642
Región 3 - DE ATACAMA							
Cod.Ctto Nombre Contrato							
138148	20171095-0	Mejoramiento Paso San Francisco en Tercera Región (Rezagado 2008)	04	11.910.000	300.000	6.300.000	5.310.000
138148	20171095-0	Mejoramiento Paso San Francisco en Tercera Región (Rezagado 2008)	04	11.910.000	300.000	6.300.000	5.310.000
138150	20171095-0	Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Paso San Francisco en Tercera Región (Rezagado 2008)	04	675.000	75.000	300.000	300.000
138150	20171095-0	Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Paso San Francisco en Tercera Región (Rezagado 2008)	04	675.000	75.000	300.000	300.000
149271	30081422-0	Asesoría a la inspección Fiscal Contratos de Conservación Global de Caminos Provincia de Chañaral; II Etapa; Región de Atacama	05	266.689	79.200	160.467	27.022
149272	30081422-0	Conservación Global de Caminos; Provincia de Chañaral; IX Etapa; Región de Atacama)	04	1.761.571	529.600	1.054.414	177.557
149273	30081422-0	Conservación Global de Caminos; Provincia de Copiapó; sector Sur Oriente; IX Etapa; Región de Atacama)	06	1.081.332	321.500	650.322	109.510
149274	30081422-0	Conservación Global de Caminos; Provincia de Copiapó; sector Poniente; II Etapa; Región de Atacama)	06	1.375.031	413.000	823.379	138.652
149276	30081422-0	Conservación Global de Caminos; Provincia de Copiapó; sector Cordillera; II Etapa; Región de Atacama)	04	2.121.206	606.192	1.296.664	218.350
149277	30081422-0	Conservación Global de Caminos; Provincia de Huasco; sector Oriente; II Etapa; Región de Atacama)	04	1.413.455	423.300	847.450	142.705

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod. Ccto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2009	2010	2011
Región 3 - DE ATACAMA								
149278	Conservación Global de Caminos; Provincia de Huasco; sector Poniente; II Etapa; Región de Atacama)	30081422-0	Contratación de Obras	04	1.336.476	422.800	781.993	131.683
149288	Asesoría a la inspección Fiscal Contratos de Conservación Global de Caminos Provincia de Copiapó; II Etapa; Región de Atacama	30081422-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	350.230	103.800	210.914	35.516
149289	Asesoría a la inspección Fiscal Contratos de Conservación Global de Caminos Provincia de Huasco; II Etapa; Región de Atacama	30081422-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	248.235	74.300	148.867	25.068
151742	Mano de Obra Conservación Infraestructura Vial Región de Atacama (Estabilización de Taludes con gaviones y muros de Hormigón en Ruta C-561 Sector el carrizo Comuna Vallenar Región de Atacama)	30088145-0	Contratación de Obras	04	455.900	455.900	0	0
152774	Mano de Obra-Conservación Infraestructura Vial Región de Atacama (Conservación de Elementos de Seguridad Vial de la Red Básica año 2009 Región de Atacama)	30088145-0	Contratación de Obras	04	450.000	450.000	0	0
152775	Mano de Obra-Conservación Infraestructura Vial Región de Atacama (Conservación Periódica ruta C-46 Sector Vallenar-Huasco Etapa I; Prov de Huasco Región de Atacama)	30088145-0	Contratación de Obras	04	1.345.000	1.345.000	0	0
152776	Mano de Obra-Conservación Infraestructura Vial Región de Atacama (Conservación Periódica ruta C-46 Sector Vallenar-Huasco Etapa II Provincia de Huasco Región de Atacama)	30088145-0	Contratación de Obras	04	1.850.000	1.850.000	0	0
152777	Mano de Obra Conservación Infraestructura Vial Región de Atacama (Conservación Periódica ruta 5 Copiapó Toledokm 810;100 al 822;350)	30088145-0	Contratación de Obras	04	560.000	560.000	0	0
152778	Mano de Obra Conservación Infraestructura Vial Región de Atacama (Conservación Periódica ruta 5 Sector Caldera-Obispito km 888-915)	30088145-0	Contratación de Obras	04	1.060.000	1.060.000	0	0
152779	Mano de Obra Conservación Infraestructura Vial Región de Atacama (Conservación Periódica Ruta 5 Obispito-Portofino km 915-951)	30088145-0	Contratación de Obras	04	1.080.000	1.080.000	0	0
Suma						10.524.592	19.174.470	12.226.063

Región 4 - DE COQUIMBO

Cod. Ccto Nombre Contrato

142900	Camino Básico Camino Cruce Ruta 45 - Tabalí Comuna Ovalle Provincia Limarí Región de Coquimbo (2008)	30045349-0	Contratación de Obras	04	56.622	56.622	0	0
142900	Camino Básico Camino Cruce Ruta 45 - Tabalí Comuna Ovalle Provincia Limarí Región de Coquimbo (2008)	30045349-0	Contratación de Obras	04	56.622	56.622	0	0
144403	Conservación Puente Fiscal y Paso Superior La Serena en Ruta 5	30081791-0	Contratación de Obras	06	666.012	220.000	446.012	0
145398	Conservación Caminos Básicos: Conservación Periódica camino Tongoycillo-Tambillos y camino Islón - Las Rojas - Pelicana - POR LIQUIDACION ANTICIPADA SE DEBE LLAMAR EL SALDO DE LA OBRA 133391	30045349-0	Contratación de Obras	04	122.000	122.000	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod. Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod. Ccto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2009	2010	2011
145398	Conservación Caminos Básicos: Conservación Periódica camino Tongoycillo-Tambillos y camino Islón - Las Rojas - Pelicana - POR LIQUIDACION ANTICIPADA SE DEBE LLAMAR EL SALDO DE LA OBRA 133391	30045349-0	Contratación de Obras	04	122.000	122.000	0	0
147291	Conservación Global de Caminos Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación Global de Caminos Red Básica y Comunal Provincias de Elqui y Limarí Región de Coquimbo (2008)	30072110-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	370.000	195.000	175.000	0
147291	Conservación Global de Caminos Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación Global de Caminos Red Básica y Comunal Provincias de Elqui y Limarí Región de Coquimbo (2008)	30072110-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	370.000	195.000	175.000	0
147674	Mejoramiento Ruta D-557 Juntas - Central Los Molles sector Juntas - Rapel Provincia de Limarí Región de Coquimbo (2009)	20171419-0	Contratación de Obras	04	345.199	345.199	0	0
147674	Mejoramiento Ruta D-557 Juntas - Central Los Molles sector Juntas - Rapel Provincia de Limarí Región de Coquimbo (2009)	20171419-0	Contratación de Obras	04	345.199	345.199	0	0
148056	Mejoramiento Rutas D-255 y D-205 Islón - El Romero - Lambert - Santa Gracia Provincia de Elqui Región de Coquimbo (2009)	20175463-0	Contratación de Obras	06	2.001.400	40.000	1.161.400	800.000
148056	Mejoramiento Rutas D-255 y D-205 Islón - El Romero - Lambert - Santa Gracia Provincia de Elqui Región de Coquimbo (2009)	20175463-0	Contratación de Obras	06	2.001.400	40.000	1.161.400	800.000
149972	Conservación Global de caminos: Conservación Global programa Adicional Elqui Urbano II Etapa (2009)	30083952-0	Contratación de Obras	06	2.166.000	272.000	1.188.000	706.000
149976	Conservación de Obras Globales: Conservación Global de la Red Vial Básica y Comunal VIII Etapa de la Provincia de Limarí Región de Coquimbo (2009)	30083952-0	Contratación de Obras	06	2.438.000	204.000	1.390.392	843.608
150119	Conservación Global de Caminos: Asesoría globales Elqui Urbana 2 y Limarí 8 Región de Coquimbo (2009)	30083952-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	602.986	76.500	306.000	220.486
151550	Conservación Infraestructura Vial Región de Coquimbo 2009: Camino Acceso a Los Caserones 64D285 sector Km 0 a Km 8 Provincia de Elqui (2009)	30088112-0	Contratación de Obras	04	325.000	325.000	0	0
151558	Conservación Infraestructura Vial Región de Coquimbo 2009: Camino Cruce Ruta 5 - Peñablanca - Punitaqui Provincia de Limarí (2009)	30088112-0	Contratación de Obras	04	439.000	439.000	0	0
151560	Conservación Infraestructura Vial Región de Coquimbo 2009: camino Carén -Tulahuén - Las Ramadas provincia de Limarí (2009)	30088112-0	Contratación de Obras	04	320.000	320.000	0	0
151565	Conservación Infraestructura Vial Región de Coquimbo 2009: Camino Illapel - Combarbalá Provincia de Choapa (2009)	30088112-0	Contratación de Obras	04	336.500	336.500	0	0
151572	Conservación Infraestructura Vial Región de Coquimbo 2009: Camino Guangualí - Lo Muñoz - Infiernillo Provincia de Choapa (2009)	30088112-0	Contratación de Obras	04	292.000	292.000	0	0
151685	Conservación Infraestructura Vial Región de Coquimbo 2009: Camino Cruce Ruta D-605 El Sauce - Quilitapia Provincia de Limarí FUERA DE MARCO	30088112-0	Contratación de Obras	04	225.000	225.000	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

		<i>Cod. BIP</i>	<i>Tipo Gasto</i>	<i>Mes programado de licitación</i>	<i>Costo estimado del contrato</i>	<i>Estimación anual de pagos</i>		
						<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
Región 4 - DE COQUIMBO								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
151707	Conservación Infraestructura Vial Región de Coquimbo 2009: Camino El Boldo - La Jarilla Provincia de Choapa FUERA DE MARCO	30088112-0	Contratación de Obras	04	287.000	287.000	0	0
153733	Conservación Infraestructura Vial Asesoría a la Inspección Fiscal Región de Coquimbo (2009)	30088112-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	110.000	110.000	0	0
<i>Suma</i>						4.624.642	6.003.204	3.370.094
Región 5 - DE VALPARAISO								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
148935	Puente San Enrique en Ruta G-80-I	20142124-0	Contratación de Obras	04	900.000	50.000	500.000	350.000
148935	Puente San Enrique en Ruta G-80-I	20142124-0	Contratación de Obras	04	900.000	50.000	500.000	350.000
148937	Asesoría de Inspección Fiscal Puente san Enrique en Ruta G-80-I	20142124-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	123.750	15.000	78.750	30.000
148937	Asesoría de Inspección Fiscal Puente san Enrique en Ruta G-80-I	20142124-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	123.750	15.000	78.750	30.000
148978	Conservación Global de redes Básocas y Comunal Provincia de Los Andes VI etapa	30082536-0	Contratación de Obras	06	1.171.660	10.100	581.811	579.749
148989	2009 Conservación Global de Caminos redes Básicas y Comunal Provincia de San Antonio VI etapa	30082536-0	Contratación de Obras	06	1.350.495	10.100	766.556	573.839
149013	2009 Conservación Global de Caminos Redes Básicas y Comunal Provincia de San Felipe VII	30082536-0	Contratación de Obras	06	1.262.992	10.100	689.534	563.358
149017	2009 Conservación de la Red Básica y Red Comunal varios caminos Provincia de Quillota	30082528-0	Contratación de Obras	06	258.960	84.840	174.120	0
149018	2009 Conservación de la Red Comunal y Caminos Básicos varios caminos provincia de Valparaíso	30082528-0	Contratación de Obras	06	360.642	228.351	132.291	0
149025	2009 Conservación Caminos Básicos varios caminos Provincia de Quillota	30082528-0	Contratación de Obras	06	255.570	63.450	192.120	0
149027	2009 Conservación de la red Comunal y Caminos Básicos varios Caminos Provincia de San Felipe	30082528-0	Contratación de Obras	06	319.017	105.600	213.417	0
149028	2009 Conservación de la Red Comunal varios caminos Provincias de San Felipe y Los Andes	30082528-0	Contratación de Obras	06	219.161	72.581	146.580	0
149029	2009 Conservación Caminos Básicos varios caminos provincia de Los Andes	30082528-0	Contratación de Obras	06	168.569	49.350	119.219	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

		<i>Cod. BIP</i>	<i>Tipo Gasto</i>	<i>Mes programado de licitación</i>	<i>Costo estimado del contrato</i>	<i>Estimación anual de pagos</i>		
						<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
Región 5 - DE VALPARAISO								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
150139	2009 Diseño varias rutas comuna de Petorca E-315 sector Palquico Frutillar ruta E-375 sector Alicahue Pedernal y Ruta E-359 varias rutas comuna de Putaendo E-635 sector Catemu la Redonda y E-525 El tartaro Los Patos	30081532-0	Diseño de Ingeniería	05	212.400	21.240	191.160	0
150139	2009 Diseño varias rutas comuna de Petorca E-315 sector Palquico Frutillar ruta E-375 sector Alicahue Pedernal y Ruta E-359 varias rutas comuna de Putaendo E-635 sector Catemu la Redonda y E-525 El tartaro Los Patos	30081533-0	Diseño de Ingeniería	05	356.832	21.240	335.592	0
150139	2009 Diseño varias rutas comuna de Petorca E-315 sector Palquico Frutillar ruta E-375 sector Alicahue Pedernal y Ruta E-359 varias rutas comuna de Putaendo E-635 sector Catemu la Redonda y E-525 El tartaro Los Patos	30081534-0	Diseño de Ingeniería	05	9.346	2.124	7.222	0
150139	2009 Diseño varias rutas comuna de Petorca E-315 sector Palquico Frutillar ruta E-375 sector Alicahue Pedernal y Ruta E-359 varias rutas comuna de Putaendo E-635 sector Catemu la Redonda y E-525 El tartaro Los Patos	30081535-0	Diseño de Ingeniería	05	19.541	2.124	17.417	0
150139	2009 Diseño varias rutas comuna de Petorca E-315 sector Palquico Frutillar ruta E-375 sector Alicahue Pedernal y Ruta E-359 varias rutas comuna de Putaendo E-635 sector Catemu la Redonda y E-525 El tartaro Los Patos	30081536-0	Diseño de Ingeniería	05	48.852	21.240	27.612	0
151771	2009 CONSERVACION RUTINARIA VARIOS CAMINOS PROVINCIA DE PETORCA	30088142-0	Contratación de Obras	04	350.208	350.208	0	0
151775	2009 CONSERVACION RUTINARIA VARIOS CAMINOS PROVINCIA DE QUILLOTA	30088142-0	Contratación de Obras	04	349.184	349.184	0	0
151810	2009 CONSERVACION RUTINARIA VARIOS CAMINOS PROVINCIA DE SAN FELIPE	30088142-0	Contratación de Obras	04	279.160	279.160	0	0
151814	2009 CONSERVACION RUTINARIA VARIOS CAMINOS PROVINCIA DE LOS ANDES	30088142-0	Contratación de Obras	04	328.708	328.708	0	0
151878	2009 CONSERVACION DE Cº BASICOS VARIOS CAMINOS PROVINCIA DE SAN FELIPE	30088142-0	Contratación de Obras	04	230.000	230.000	0	0
151886	2009 CONSERVACION CAMINOS BASICOS VARIOS CAMINOS PROVINCIA DE QUILLOTA	30088142-0	Contratación de Obras	04	230.000	230.000	0	0
151892	2009 CONSERVACION DE CAMINOS BASICOS VARIOS CAMINOS PROVINCIA DE PETORCA	30088142-0	Contratación de Obras	04	230.000	230.000	0	0
151896	2009 CONSERVACION DE CAMINOS BASICOS VARIOS CAMINOS PROVINCIA DE LOS ANDES	30088142-0	Contratación de Obras	04	220.000	220.000	0	0
151931	2009 CONSERVACION DE CAMINOS VARIOS CAMINOS DE LA RED COMUNAL Y Cº BASICOS PROVINCIA DE VALPARAISO	30088142-0	Contratación de Obras	05	200.000	200.000	0	0
151937	2009 CONSERVACION DE CAMINOS DE LA RED COMUNAL Y Cº BASICOS PROVINCIA DE SAN ANTONIO	30088142-0	Contratación de Obras	05	200.000	200.000	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

<i>Cod.Ctto</i>	<i>Nombre Contrato</i>	<i>Cod. BIP</i>	<i>Tipo Gasto</i>	<i>Mes programado de licitación</i>	<i>Costo estimado del contrato</i>	<i>Estimación anual de pagos</i>		
						<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
151939	2009 CONSERVACION DE LA RED COMUNAL Y Cº BASICOS PROVINCIA DE PETORCA	30088142-0	Contratación de Obras	05	200.000	200.000	0	0
151941	2009 CONSERVACION DE LA RED BASICA COMUNAL Y Cº BASICOS PROVINCIA DE QUILLOTA	30088142-0	Contratación de Obras	05	200.000	200.000	0	0
151942	2009 CONSERVACION DE VARIOS CAMINOS DE LA RED COMUNAL Y Cº BASICOS PROVINCIA DE SAN FELIPE	30088142-0	Contratación de Obras	05	200.000	200.000	0	0
151948	2009 CONSERVACION DE VARIOS CAMINOS DE LA RED COMUNAL Y Cº BASICOS PROVINCIA DE LOS ANDES	30088142-0	Contratación de Obras	05	200.000	200.000	0	0
151951	2009 OBRAS DE RECAPADOS VARIOS CAMINOS PROVINCIA DE SAN ANTONIO	30088142-0	Contratación de Obras	05	350.000	350.000	0	0
151962	2009 OBRAS DE RECAPADOS VARIOS CAMINOS PROVINCIA DE VALPARAISO	30088142-0	Contratación de Obras	05	400.000	400.000	0	0
151965	2009 OBRAS DE RECAPADOS VARIOS CAMINOS PROVINCIA DE QUILLOTA	30088142-0	Contratación de Obras	05	350.000	350.000	0	0
151968	2009 OBRAS DE REC VARIOS ACMINOS PROVINCIA DE PETORCAAPADOS	30088142-0	Contratación de Obras	05	350.000	350.000	0	0
151972	2009 OBRAS DE RECAPADOS VARIOS CAMINOS PROVICIA DE LOS ANDES	30088142-0	Contratación de Obras	05	350.000	350.000	0	0
153231	2009 ASEORIA APOYO A LA INSPECCIÓN DE OBRAS PLANADE MANO DE OBRAS II	30088142-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	220.160	220.160	0	0
154599	Estudio de Ingeniería Construcción Puentes Santa Marta, Santa Julia y Lo Rojas y Reposición Puentes Ventanas y La Draga, Provincias de Petorca, Quillota y Valparaíso, Región de Valparaíso	30073274-0	Diseño de Ingeniería	04	226.000	20.088	205.912	0
154599	Estudio de Ingeniería Construcción Puentes Santa Marta, Santa Julia y Lo Rojas y Reposición Puentes Ventanas y La Draga, Provincias de Petorca, Quillota y Valparaíso, Región de Valparaíso	30073274-0	Diseño de Ingeniería	04	226.000	20.088	205.912	0
154599	Estudio de Ingeniería Construcción Puentes Santa Marta, Santa Julia y Lo Rojas y Reposición Puentes Ventanas y La Draga, Provincias de Petorca, Quillota y Valparaíso, Región de Valparaíso	30073467-0	Diseño de Ingeniería	04	246.600	17.712	228.888	0
154599	Estudio de Ingeniería Construcción Puentes Santa Marta, Santa Julia y Lo Rojas y Reposición Puentes Ventanas y La Draga, Provincias de Petorca, Quillota y Valparaíso, Región de Valparaíso	30073467-0	Diseño de Ingeniería	04	246.600	17.712	228.888	0
154599	Estudio de Ingeniería Construcción Puentes Santa Marta, Santa Julia y Lo Rojas y Reposición Puentes Ventanas y La Draga, Provincias de Petorca, Quillota y Valparaíso, Región de Valparaíso	30073692-0	Diseño de Ingeniería	04	334.600	28.944	305.656	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2009	2010	2011
Región 5 - DE VALPARAISO								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
154599	Estudio de Ingeniería Construcción Puentes Santa Marta, Santa Julia y Lo Rojas y Reposición Puentes Ventanas y La Draga, Provincias de Petorca, Quillota y Valparaíso, Región de Valparaíso	30073692-0	Diseño de Ingeniería	04	334.600	28.944	305.656	0
154599	Estudio de Ingeniería Construcción Puentes Santa Marta, Santa Julia y Lo Rojas y Reposición Puentes Ventanas y La Draga, Provincias de Petorca, Quillota y Valparaíso, Región de Valparaíso	30073701-0	Diseño de Ingeniería	04	88.000	7.646	80.354	0
154599	Estudio de Ingeniería Construcción Puentes Santa Marta, Santa Julia y Lo Rojas y Reposición Puentes Ventanas y La Draga, Provincias de Petorca, Quillota y Valparaíso, Región de Valparaíso	30073701-0	Diseño de Ingeniería	04	88.000	7.646	80.354	0
154599	Estudio de Ingeniería Construcción Puentes Santa Marta, Santa Julia y Lo Rojas y Reposición Puentes Ventanas y La Draga, Provincias de Petorca, Quillota y Valparaíso, Región de Valparaíso	30073707-0	Diseño de Ingeniería	04	111.000	9.936	101.064	0
154599	Estudio de Ingeniería Construcción Puentes Santa Marta, Santa Julia y Lo Rojas y Reposición Puentes Ventanas y La Draga, Provincias de Petorca, Quillota y Valparaíso, Región de Valparaíso	30073707-0	Diseño de Ingeniería	04	111.000	9.936	101.064	0
Suma						6.438.512	6.595.899	2.476.946

Región 6 - DEL LIB. GRAL.B.O HIGGINS

Cod.Ctto Nombre Contrato

146771	Trabajos de Emergencia Caminos Las Cabras - El Manzano Por Cuesta Quilicura H-780 sector km 0 00 al km 3 00 Provincia de Cachapoal Sexta Región	30083091-0	Contratación de Obras	04	186.003	186.003	0	0
146771	Trabajos de Emergencia Caminos Las Cabras - El Manzano Por Cuesta Quilicura H-780 sector km 0 00 al km 3 00 Provincia de Cachapoal Sexta Región	30083091-0	Contratación de Obras	04	186.003	186.003	0	0
146773	Trabajos de emergencia Cª Cocalan- La Palmería H-776 sector km 7 00 al km 8 00 Provincia de Cachapoal VI Región	30083091-0	Contratación de Obras	04	114.003	114.003	0	0
146773	Trabajos de emergencia Cª Cocalan- La Palmería H-776 sector km 7 00 al km 8 00 Provincia de Cachapoal VI Región	30083091-0	Contratación de Obras	04	114.003	114.003	0	0
146774	Trabajos de emergencia Camino Rancagua - Límite Regional H-15 sector km 00 00 al 4 00 Provincia de Cahapoal VI Región	30083091-0	Contratación de Obras	04	115.146	115.146	0	0
146774	Trabajos de emergencia Camino Rancagua - Límite Regional H-15 sector km 00 00 al 4 00 Provincia de Cahapoal VI Región	30083091-0	Contratación de Obras	04	115.146	115.146	0	0
146777	Trabajos de Emergencia Camino Coya - Mina La Juanita H-265 sector km 0 00 al km 7 650 Provincia de Cachapoal VI Región	30083091-0	Contratación de Obras	04	330.003	330.003	0	0
146777	Trabajos de Emergencia Camino Coya - Mina La Juanita H-265 sector km 0 00 al km 7 650 Provincia de Cachapoal VI Región	30083091-0	Contratación de Obras	04	330.003	330.003	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
					2009	2010	2011
Región 6 - DEL LIB. GRAL.B.O HIGGINS							
Cod.Ctto Nombre Contrato							
146778	30083091-0	Trabajos de Emergencia Camino Termas del Flaco I-45 sector km 29 60 al km 75 850 (por sectores) Provincia de Colchagua Sexta Región	04	330.003	330.003	0	0
146778	30083091-0	Trabajos de Emergencia Camino Termas del Flaco I-45 sector km 29 60 al km 75 850 (por sectores) Provincia de Colchagua Sexta Región	04	330.003	330.003	0	0
146780	30083091-0	Trabajos de Emergencias Ruta I-116 Litueche - Ranquico sector km 3 600 Provincia de Cardenal Caro VI Región	04	426.003	426.003	0	0
146780	30083091-0	Trabajos de Emergencias Ruta I-116 Litueche - Ranquico sector km 3 600 Provincia de Cardenal Caro VI Región	04	426.003	426.003	0	0
146781	30083091-0	Trabajos de Emergencia Ruta I-132 Matancilla - El Cuzco - Pulín sector km 11 500 Provincia de Cardenal Caro VI Región	04	193.003	193.003	0	0
146781	30083091-0	Trabajos de Emergencia Ruta I-132 Matancilla - El Cuzco - Pulín sector km 11 500 Provincia de Cardenal Caro VI Región	04	193.003	193.003	0	0
146786	30083091-0	Trabajos de Emergencia Ruta I-116 Litueche - ranquilco sector km 7 540 Provincia de Cardenal Caro VI Región	04	142.407	142.407	0	0
146786	30083091-0	Trabajos de Emergencia Ruta I-116 Litueche - ranquilco sector km 7 540 Provincia de Cardenal Caro VI Región	04	142.407	142.407	0	0
146791	30083091-0	Trato Directo Global de Caminos Pavimentados I Etapa Provincia de Colchagua Sexta Región	04	88.514	88.514	0	0
146791	30083091-0	Trato Directo Global de Caminos Pavimentados I Etapa Provincia de Colchagua Sexta Región	04	88.514	88.514	0	0
148864	30076527-0	Mejoramiento San Jose de Marchigue por Las Chacras - La Estrella	04	1.200.000	200.000	1.000.000	0
148866	30076527-0	Asesoría al IF Mejoramiento San Jose de Marchigue por Las Chacras - La Estrella	05	120.000	40.000	80.000	0
148868	30081188-0	Diseño Reposición Varios Puentes en Diversas Comunas de la Sexta Región	05	200.000	20.000	180.000	0
148869	30081191-0	Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta I-400 La Ramada - Lo Moscoso Yaquil	05	250.000	20.000	230.000	0
148951	30062978-0	Mejoramiento Ruta I-70-J sector Lolol Ranguil Comuna de Lolol	05	7.750.001	50.001	4.300.000	3.400.000
148951	30062978-0	Mejoramiento Ruta I-70-J sector Lolol Ranguil Comuna de Lolol	05	7.750.001	50.001	4.300.000	3.400.000
148954	30062978-0	Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta I-70-J sector Lolol Ranguil Comuna de Lolol	06	620.001	20.001	300.000	300.000
148954	30062978-0	Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta I-70-J sector Lolol Ranguil Comuna de Lolol	06	620.001	20.001	300.000	300.000

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos			
					2009	2010	2011	
Región 6 - DEL LIB. GRAL.B.O HIGGINS								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
148992	Estudio de Ingeniería Puente Coinco	30083375-0	Diseño de Ingeniería	05	440.000	10.000	430.000	0
149032	Conservación Red Vial Reemplazo Puentes de Madera provincia de Cachapoal Sexta Región	30043414-0	Contratación de Obras	04	360.000	360.000	0	0
149032	Conservación Red Vial Reemplazo Puentes de Madera provincia de Cachapoal Sexta Región	30043414-0	Contratación de Obras	04	360.000	360.000	0	0
149223	Conservación de la Red Básica I Varias Comunas de la Provincia de Cachapoal Sexta Región	30083438-0	Contratación de Obras	06	191.000	25.000	166.000	0
149224	Conservación de la Red Básica Ruta 5 II Etapa Sector Oriente Provincia de Cachapoal Sexta Región	30083438-0	Contratación de Obras	06	600.800	175.000	425.800	0
149226	Conservación de la Red Básica I varias Comunas de la Provincia de Colchagua Sexta Región	30083438-0	Contratación de Obras	06	175.000	25.000	150.000	0
149228	Conservación de la Red Básica I varias comunas de la Provincia de Cardenal Caro Sexta Región	30083438-0	Contratación de Obras	06	207.996	24.996	183.000	0
149229	Conservación de la Red Básica II varias Comunas de Provincia de Cardenal Caro Sexta Región	30083438-0	Contratación de Obras	06	175.001	1	175.000	0
149230	Conservación de la Red Comunal varias Comunas de la provincia de Cachapoal Sexta Región	30083438-0	Contratación de Obras	05	180.000	100.000	80.000	0
149231	Conservación de la Red Comunal Varias Comunas Sexta Región	30083438-0	Contratación de Obras	06	183.333	80.000	103.333	0
149232	Conservación de la Red Coimunal I varias Comunas de la Provincia de Colchagua Sexta Región	30083438-0	Contratación de Obras	06	159.334	51.000	108.334	0
149236	Conservación Caminos Básicos Comunas de Rancagua Doñihue y Coltauco Sexta Región	30083438-0	Contratación de Obras	04	463.500	92.700	370.800	0
149237	Conservación Caminos Básicos comunas de Malloa y San Vicente Sexta región	30083438-0	Contratación de Obras	04	832.500	229.701	602.799	0
149238	Conservación Caminos Básicos Comunas de Rancagua Doñihue y Coltauco II Sexta Región	30083438-0	Contratación de Obras	05	512.000	102.397	409.603	0
149240	Conservación Global de Caminos Provincia de Cachapoal VIII Etapa Sexta Región	30083431-0	Contratación de Obras	06	1.036.911	250.000	528.334	258.577
149241	Conservación Global de caminos Comunas de Lolol Pumanque y Peralillo VIII Etapa Provincia de Colchagua Sexta Región	30083431-0	Contratación de Obras	06	1.008.576	250.000	500.000	258.576
149242	Conservación de Caminos pavimentados Provincia de Colchagua II Etapa Sexta Región	30083431-0	Contratación de Obras	06	1.050.243	250.000	500.000	300.243

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod. Ccto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2009	2010	2011
Región 6 - DEL LIB. GRAL. B. O HIGGINS								
149243	Asesoría para estudios de ingeniería 2009-2010 Vialidad Sexta Región	30083431-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	450.000	200.000	250.000	0
151086	Conservación de la Infraestructura Vial Caminos Básicos Grupo I: comunas de Santa Cruz Placilla Lolol; Nancagua y San Fernando Provincia de Colchagua Región de O Higgins	30088073-0	Contratación de Obras	04	980.000	980.000	0	0
151087	Conservación de la Infraestructura Vial Caminos Básicos Grupo 2: comunas de Peumo Pichidegua Navidad Litueche Palmilla y Las Cabras Provincias de Cahapoal Colchagua y Cardenal Caro Región de O Higgins	30088073-0	Contratación de Obras	04	920.000	920.000	0	0
151089	Conservación Periódica Red Básica Ruta H-76 sector Las Pataguas - Empalme Ruta I-50 km 43 000 al km 69 400 comunas de Peumo y Marchigue Región de O Higgins	30088073-0	Contratación de Obras	04	630.000	630.000	0	0
151090	Coservación Periódica Red Básica Ruta H-76 sector km 0 000 al km 35 0000 comunas de Pichidegua- San Vicente por sectores Provincia de Cachapoal Región de O Higgins	30088073-0	Contratación de Obras	04	550.000	550.000	0	0
151093	Conservación Periódica Red Básica Ruta I-50 sector km 21 000 al km 36 000 comunas de Nancagua y Santa Cruz Provincia de Colchagua Región de O Higgins	30088073-0	Contratación de Obras	04	1.500.000	1.500.000	0	0
151094	Conservación Periódica Red Comunal Ruta H-10 sector km 0 000 al km 9 000 comunas Graneros y Rancagua Provincia de Cachapoal Región de O Higgins	30088073-0	Contratación de Obras	04	900.000	900.000	0	0
151103	Reposición de Señales y Elementos de Seguridad Vial en Ruta 5 sector km 69 000 al km 95 000 comunas de Graneros Rancagua Olivar y Requinoa Provincia de Cachapoal Región de O Higgins	30088073-0	Contratación de Obras	04	150.000	150.000	0	0
153631	Conservación de Señalización para la Provincia de Cachapoal Region de O Higgins	30088073-0	Contratación de Obras	04	175.480	175.480	0	0
153632	Conservación de Señalización para la Provincia de Colchagua Región de O Higgins	30088073-0	Contratación de Obras	04	57.281	57.281	0	0
Suma						12.718.730	15.673.003	8.217.396

Región 7 - DEL MAULE

Cod. Ccto Nombre Contrato

137520	Asesoría Conservación Global de Caminos Linares Etapa IV, Provincia Linares, Region del Maule	30072837-0	Contratación de Obras	04	103.865	100.045	3.820	0
137520	Asesoría Conservación Global de Caminos Linares Etapa IV, Provincia Linares, Region del Maule	30072837-0	Contratación de Obras	04	103.865	100.045	3.820	0
143342	Reposición pavimento ruta M-50, sector Cauquenes - Chanco Km 15 al Km 28, II Tramo Comuna de Cauquenes; Provincia de Cauquenes VII Región	20166923-1	Contratación de Obras	06	6.893.360	10	3.907.985	2.985.365

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod. Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2009	2010	2011
143342	Reposición pavimento ruta M-50, sector Cauquenes - Chanco Km 15 al Km 28, II Tramo Comuna de Cauquenes; Provincia de Cauquenes VII Región	20166923-1	Contratación de Obras	06	6.893.360	10	3.907.985	2.985.365
143343	Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta M-50, Sector Cauquenes - Chanco Km 15 al Km 28, Tramo II Provincia de Cauquenes, VII Región	20166923-1	Asesoría de Inspección Fiscal	06	637.200	1.000	370.700	265.500
143343	Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta M-50, Sector Cauquenes - Chanco Km 15 al Km 28, Tramo II Provincia de Cauquenes, VII Región	20166923-1	Asesoría de Inspección Fiscal	06	637.200	1.000	370.700	265.500
146097	Conservación Emergencias Red Vial Region Del Maule 2008, Variante El Yacal	30083008-0	Contratación de Obras	04	831.999	831.999	0	0
146097	Conservación Emergencias Red Vial Region Del Maule 2008, Variante El Yacal	30083008-0	Contratación de Obras	04	831.999	831.999	0	0
146114	Conservación Emergencias Red Vial Region Del Maule 2008, Cruce Ruta L-11 - Yervas Buenas - Linares	30083008-0	Contratación de Obras	04	312.000	312.000	0	0
146114	Conservación Emergencias Red Vial Region Del Maule 2008, Cruce Ruta L-11 - Yervas Buenas - Linares	30083008-0	Contratación de Obras	04	312.000	312.000	0	0
148999	Reposición Ruta 115-CH, sector Quebrada Los Toros - Límite Paso Pehuenche, Tramo Puente Lo Aguirre - Límite Paso Pehuenche, Región del Maule	30083200-0	Contratación de Obras	04	15.647.338	1.000	6.049.000	9.597.338
149009	Mejoramiento Ruta 115 - CH sector Puente Armerillo Limite	20114132-0	Contratación de Obras	05	4.000.010	10	3.500.000	500.000
149009	Mejoramiento Ruta 115 - CH sector Puente Armerillo Limite	20114132-0	Contratación de Obras	05	4.000.010	10	3.500.000	500.000
149010	Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 115-CH sector Puente Armerillo Limite	20114132-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	300.010	10	270.000	30.000
149010	Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 115-CH sector Puente Armerillo Limite	20114132-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	300.010	10	270.000	30.000
149031	Reposición Pav Ruta M-50 sector Cauquenes - Chanco - Variante Puente Rahue	20166923-1	Contratación de Obras	06	3.194.000	10.000	2.124.000	1.060.000
149031	Reposición Pav Ruta M-50 sector Cauquenes - Chanco - Variante Puente Rahue	20166923-1	Contratación de Obras	06	3.194.000	10.000	2.124.000	1.060.000
149072	Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Pav Ruta M-50 sector Cauquenes - Chanco - Variante Puente Rahue	20166923-1	Asesoría de Inspección Fiscal	06	320.000	10.000	200.000	110.000
149072	Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Pav Ruta M-50 sector Cauquenes - Chanco - Variante Puente Rahue	20166923-1	Asesoría de Inspección Fiscal	06	320.000	10.000	200.000	110.000
149123	Conservación de la Red Basica, Conservación Periódica Camino Linares - Lleo, Código 67C045, Tramo KM. 0,0 AL KM. 3,0, Provincia de Linares, Region del Maule	30081458-0	Contratación de Obras	04	125.000	50.000	75.000	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos			
					2009	2010	2011	
Región 7 - DEL MAULE								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
149128	Conservacion de la Red Basica, Conservacion Periodica Camino El Taco - Puente Paula, Codigo 67C016, Tramo KM. 42,0 AL KM. 70,0, Provincia de Talca y Curico, Region del Maule	30081458-0	Contratación de Obras	04	316.385	49.000	267.385	0
149131	Conservacion de la Red Basica, Conservacion Periodica Camino Lontue - Sagrada Familia, Codigo 67C016, Tramo KM. 0,0 AL KM. 13,1, Provincia de Curico, Region del Maule	30081458-0	Contratación de Obras	04	270.000	100.000	170.000	0
149133	Conservacion de la Red Comunal, Conservacion Periodica Puente Vaqueria, Camino Quella - San Pedro, Codigo 67D750, KM. 6,4, Provincia de Cauquenes, Region del Maule	30081458-0	Contratación de Obras	04	250.000	10.000	240.000	0
149135	Conservacion de la Red Comunal, Conservacion Periodica Puente El Negro, Camino Yervas Buenas - Abraquil, Codigo 67D275, KM. 3,0, Provincia de Linares, Region del Maule	30081458-0	Contratación de Obras	04	323.719	47.393	276.326	0
149137	Conservacion de la Red Comunal, Conservacion Periodica Puente Guaycuten, Camino Villa Prat - Guaycuten, Codigo 67E190, KM. 3,8, Provincia de Curico, Region del Maule	30081458-0	Contratación de Obras	04	305.000	140.000	165.000	0
149142	Conservacion Camino Basico, Conservacion Periodica Caminos San Juan - Los Quillayes, Codigo 67E180, KM. 0,0 AL KM. 2,6 y Callejon Las Piedras, Codigo 67E641, KM. 0,0 AL KM. 3,2, Provincia de Curico, Region del Maule	30081458-0	Contratación de Obras	04	391.879	78.500	313.379	0
149145	Conservacion Camino Basico, Conservacion Periodica Camino San Gabriel - Real Canoas, Codigo 67E400, Sector KM. 0,0 AL KM. 8,2, Provincia de Linares, Region del Maule	30081458-0	Contratación de Obras	04	392.379	49.000	343.379	0
149161	Conservacion Global de Caminos de las Redes Basica y Comunal de Teno, Romeral, Curico y Rauco, Etapa II, Provincia De Curico, Region del Maule	30081436-0	Contratación de Obras	04	1.816.109	485.472	1.330.637	0
149203	Asesoría I.F. Conservacion Global de Caminos de las Redes Basica y Comunal de Teno, Romeral, Curico y Rauco, Etapa II, Provincia de Curico, Region del Maule	30081436-0	Contratación de Obras	04	250.002	63.752	125.000	61.250
151520	Conservacion Infraestructura Vial, Conservacion Varios Puentes Menores, Etapa I, Provincia de Talca	30087951-0	Contratación de Obras	04	981.280	981.280	0	0
151540	Conservacion Varios Puentes Menores Provincia de Cauquenes	30087951-0	Contratación de Obras	04	948.192	948.192	0	0
151547	Conservacion Varios Puentes Menores Provincia de Curico	30087951-0	Contratación de Obras	04	1.259.800	1.259.800	0	0
151552	Conservacion Infraestructura Vial, Conservacion Varios Puentes Menores, Primera Etapa, Provincia de Linares	30087951-0	Contratación de Obras	04	957.024	957.024	0	0
153726	Conservación de Infraestructura Vial, Conservación Caminos: Teno - Cementerio, Las Morenas - La Fortuna, Ampurdam, La Copa - Rincón de Quilvo - Romeral.	30087951-0	Contratación de Obras	04	488.000	488.000	0	0
153727	Asesoría Regional para la Inspección Fiscal de Contratos de Conservación de la Infraestructura Vial Región del Maule Año 2009.	30087951-0	Contratación de Obras	04	300.000	300.000	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos			
						2009	2010	2011	
Región 7 - DEL MAULE									
153728	Conservación de Infraestructura Vial, Conservación Caminos: Escuela San Ramon el Bonito, Longitudinal Maitenes al Progreso y Huaso Chileno el Progreso	30087951-0	Contratación de Obras	04	663.000	663.000	0	0	
153730	Conservación de Infraestructura Vial, Conservación Caminos: Piedra Nativa - Curimaqui y El Sauce - El Espino.	30087951-0	Contratación de Obras	04	387.000	387.000	0	0	
153764	Asesoría Regional 1 A La I.F. Para Contratos de Conservación Infraestructura Vial, Region del Maule Año 2009	30087951-0	Contratación de Obras	04	80.000	80.000	0	0	
154580	Conservación Infraestructura Vial, Conservación Varios Puentes Menores, Etapa II, Provincia de Talca	30087951-0	Contratación de Obras	04	968.104	968.104	0	0	
154583	Conservación Infraestructura Vial, Conservación Varios Puentes Menores, Segunda Etapa, Provincia de Linares	30087951-0	Contratación de Obras	04	1.024.304	1.024.304	0	0	
154584	Conservación Infraestructura Vial Region del Maule Año 2009, Conservación Varios Puentes Menores, Tercera Etapa, Provincia de Linares, Region del Maule (Programa Intensivo Mano de Obra 2009).	30087951-0	Contratación de Obras	04	592.080	592.080	0	0	
						<i>Suma</i>	12.253.049	30.108.116	19.560.318
Región 8 - DEL BIO BIO									
137770	Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Ruta 148, Sector Puente Quillon - Agua de la Gloria (Por Tramos) (Rezagado Año 2008)	30034152-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	775.007	10	444.997	330.000	
137770	Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Ruta 148, Sector Puente Quillon - Agua de la Gloria (Por Tramos) (Rezagado Año 2008)	30034152-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	775.007	10	444.997	330.000	
137896	Construcción Puente Laja y Accesos (Nuevo 2008)	30062270-0	Contratación de Obras	06	15.001.000	1.000	7.500.000	7.500.000	
137896	Construcción Puente Laja y Accesos (Nuevo 2008)	30062270-0	Contratación de Obras	06	15.001.000	1.000	7.500.000	7.500.000	
137897	Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Puente Laja y Accesos (Nuevo 2008)	30062270-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	801.000	1.000	400.000	400.000	
137897	Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Puente Laja y Accesos (Nuevo 2008)	30062270-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	801.000	1.000	400.000	400.000	
148634	Asesoría a la Inspección Fiscal "Mejoramiento Ruta P-40, sector Arauco - Quiapo, 2da. Etapa, Tramo Dm.16.000 al Dm. 31.000, Provincia de Arauco, Región del Bío Bío	20177507-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	329.768	83.881	245.887	0	
148634	Asesoría a la Inspección Fiscal "Mejoramiento Ruta P-40, sector Arauco - Quiapo, 2da. Etapa, Tramo Dm.16.000 al Dm. 31.000, Provincia de Arauco, Región del Bío Bío	20177507-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	329.768	83.881	245.887	0	

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

<i>Cod.Ctto</i>	<i>Nombre Contrato</i>	<i>Cod. BIP</i>	<i>Tipo Gasto</i>	<i>Mes programado de licitación</i>	<i>Costo estimado del contrato</i>	<i>Estimación anual de pagos</i>		
						<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
149112	Mejoramiento Ruta N-532 Cruce N-50 - Puyal - Pte El Ala Provincia de Ñuble	30069710-0	Contratación de Obras	04	4.850.000	50.000	2.800.000	2.000.000
149112	Mejoramiento Ruta N-532 Cruce N-50 - Puyal - Pte El Ala Provincia de Ñuble	30069710-0	Contratación de Obras	04	4.850.000	50.000	2.800.000	2.000.000
149114	Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta N-532 Cruce N-50 - Puyal - Pte El Ala Provincia de Ñuble	30069710-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	320.000	20.000	240.000	60.000
149114	Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta N-532 Cruce N-50 - Puyal - Pte El Ala Provincia de Ñuble	30069710-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	320.000	20.000	240.000	60.000
149118	Mejoramiento Ruta P-22 Sector Llico - Punta Lavapie	20125388-0	Contratación de Obras	05	7.450.000	50.000	3.700.000	3.700.000
149118	Mejoramiento Ruta P-22 Sector Llico - Punta Lavapie	20125388-0	Contratación de Obras	05	7.450.000	50.000	3.700.000	3.700.000
149119	Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta P-22 Sector Llico - Punta Lavapie	20125388-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	340.000	40.000	240.000	60.000
149119	Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta P-22 Sector Llico - Punta Lavapie	20125388-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	340.000	40.000	240.000	60.000
149395	Conservación Periódica Puente El Naranjo en camino Hualqui - Lircay Provincia de Concepción Región del Bío Bío	30083963-0	Contratación de Obras	05	542.530	78.100	464.430	0
149420	Camino Básico Yungay-San Antonio-Santa Lucía y Puente Los Colihues en camino Longitudinal-Los Colihues Provincia de Ñuble Región del Bío Bío	30083963-0	Contratación de Obras	05	315.450	115.200	200.250	0
149421	Conservación Periódica Puente Los Leones en camino Coelemu - Dichato Provincia de Ñuble Región del Bío Bío	30083963-0	Contratación de Obras	05	342.600	115.200	227.400	0
149423	Conservación Periódica caminos Sara de Lebu-Ranquilco y Centinala-Anguillas Provincia de Arauco Región del Bío Bío	30083963-0	Contratación de Obras	04	574.904	24.500	550.404	0
149425	Camino Básico Cerro Colorado-Mortandad y C P Puente Ovejería en camino Ovejería-El Aguila Provincia de Bío Bío Región del Bío Bío	30083963-0	Contratación de Obras	06	336.600	99.000	237.600	0
149427	Camino Básico Longitudinal-Los Aromos y C P Puente Santa Catalina en camino El Macal-Monterrey Provincia de Bío Bío Región del Bío Bío	30083963-0	Contratación de Obras	06	298.446	99.000	199.446	0
149431	Conservación Global de caminos red básica y comunal de las comunas de Quirihue, Ninhue, San Nicolás, Trehuaco, Portezuelo, Quillón y Bulnes, Provincia de Ñuble, sector Secano Poniente, Segunda Etapa, Región del Bío Bío	30083959-0	Contratación de Obras	05	1.851.500	220.850	939.950	690.700
149433	Conservación Global de caminos red básica y comunal de las comunas de Cañete, Contulmo y Tirúa, Provincia de Arauco, sector LLeu LLeu Sur-Poniente, Segunda Etapa, Región del Bío Bío	30083959-0	Contratación de Obras	05	1.851.500	220.850	939.950	690.700

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2009	2010	2011
Región 8 - DEL BIO BIO								
149434	Conservación Global de caminos red básica y comunal de las comunas de Santa Juana, Nacimiento, Coronel, Lota y San Pedro de La Paz, Provincias de Concepción y Bío Bío, Región del Bío Bío, Tercera Etapa	30083959-0	Contratación de Obras	06	1.852.100	136.150	943.500	772.450
149901	Plan Indígena 2008-2010 sector Arauco Provincia de Arauco Región del Bío Bío	30070675-0	Contratación de Obras	05	892.485	128.000	764.485	0
149901	Plan Indígena 2008-2010 sector Arauco Provincia de Arauco Región del Bío Bío	30070675-0	Contratación de Obras	05	892.485	128.000	764.485	0
149902	Plan Indígena 2008-2010 sector Quidico - Ponotro Provincia de Arauco Región del Bío Bío	30070675-0	Contratación de Obras	05	892.485	128.000	764.485	0
149902	Plan Indígena 2008-2010 sector Quidico - Ponotro Provincia de Arauco Región del Bío Bío	30070675-0	Contratación de Obras	05	892.485	128.000	764.485	0
149903	Plan Indígena 2009-2011 sector ADI Llleu LLeu Tirúa Provincia de Arauco Región del Bío Bío	30083286-0	Contratación de Obras	06	707.025	95.100	611.925	0
149904	Plan Indígena 2009-2011 sector ADI Llleu LLeu Contulmo Provincia de Arauco Región del Bío Bío	30083286-0	Contratación de Obras	06	707.025	95.100	611.925	0
151296	Conservación rutinaria varios caminos comunas Provincia de Bío Bío sector sur Región del Bío Bío	30088075-0	Contratación de Obras	06	412.382	184.206	228.176	0
151297	Conservación rutinaria varios caminos comunas Provincia de Bío Bío sector norte Región del Bío Bío	30088075-0	Contratación de Obras	06	470.563	211.926	258.637	0
151299	Conservación rutinaria varios caminos comunas Provincia de Concepción sector norte Región del Bío Bío	30088075-0	Contratación de Obras	06	241.087	107.693	133.394	0
151300	Conservación Periódica Ruta o-852 Coronel - Patagual Provincia de Concepción Región del Bío Bío	30088075-0	Contratación de Obras	06	1.942.013	693.000	1.249.013	0
154375	Reposición de Puente Pal Pal en ruta N-884 Provincia de Ñuble Región del Bío Bío	30083282-0	Contratación de Obras	04	1.000.000	200.000	800.000	0
154376	Reparación Puente Viejo Bío Bío Provincia de Concepción Región del Bío Bío	30082100-0	Estudio de Prefactibilidad	04	400.000	100.000	300.000	0
154551	Reposición Ex Ruta 5 sector Pasada Los Angeles y El Salto Del Laja	30057688-0	Contratación de Obras	06	8.801.000	1.000	4.400.000	4.400.000
154551	Reposición Ex Ruta 5 sector Pasada Los Angeles y El Salto Del Laja	30057688-0	Contratación de Obras	06	8.801.000	1.000	4.400.000	4.400.000
154552	Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Ex Ruta 5 sector Pasada Los Angeles y El Salto Del Laja	30057688-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	400.000	50.000	300.000	50.000
154552	Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Ex Ruta 5 sector Pasada Los Angeles y El Salto Del Laja	30057688-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	400.000	50.000	300.000	50.000

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos				
				2009	2010	2011		
Región 8 - DEL BIO BIO								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
				<i>Suma</i>	3.901.657	52.495.708	39.153.850	
Región 9 - DE LA ARAUCANIA								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
137798	Estudio de Ingeniería Construcción Nuevo Puente Cautín en Lautaro, IXª Región (Nuevo 2008)	30036234-0	Diseño de Ingeniería	06	386.857	32.719	234.145	119.993
137798	Estudio de Ingeniería Construcción Nuevo Puente Cautín en Lautaro, IXª Región (Nuevo 2008)	30036234-0	Diseño de Ingeniería	06	386.857	32.719	234.145	119.993
138295	Reposición Puente Triful y Accesos (Nuevo Año 2008)	30059009-0	Contratación de Obras	04	2.500.000	150.000	1.500.000	850.000
138295	Reposición Puente Triful y Accesos (Nuevo Año 2008)	30059009-0	Contratación de Obras	04	2.500.000	150.000	1.500.000	850.000
138301	Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Reparación Puente Cautin en Ruta S-11-R (Lautaro) y Accesos (Nuevo Año 2008)	20189975-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	147.989	34.000	113.989	0
138301	Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Reparación Puente Cautin en Ruta S-11-R (Lautaro) y Accesos (Nuevo Año 2008)	20189975-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	147.989	34.000	113.989	0
143923	Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta S-46, Sector Carahue - Puerto Domínguez, Tramo Km 16 al Km 25 Provincia de Cautín, IX Región	30059955-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	380.000	1.000	299.000	80.000
143923	Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta S-46, Sector Carahue - Puerto Domínguez, Tramo Km 16 al Km 25 Provincia de Cautín, IX Región	30059955-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	380.000	1.000	299.000	80.000
143926	Mejoramiento Ruta S-46, Sector Carahue - Puerto Domínguez, Tramo Km 16 al Km 25 Provincia de Cautín, IX Región	30059955-0	Contratación de Obras	05	4.200.000	10.000	3.190.000	1.000.000
143926	Mejoramiento Ruta S-46, Sector Carahue - Puerto Domínguez, Tramo Km 16 al Km 25 Provincia de Cautín, IX Región	30059955-0	Contratación de Obras	05	4.200.000	10.000	3.190.000	1.000.000
146334	Asesoría de Inspección Fiscal Reposición de Puente Lolen Comuna de Lonquimay Región de La Araucanía	30043933-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	305.201	40.000	128.400	136.801
146334	Asesoría de Inspección Fiscal Reposición de Puente Lolen Comuna de Lonquimay Región de La Araucanía	30043933-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	305.201	40.000	128.400	136.801
146338	Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Puente Añihuarraki y Quiñenahuin Comuna de Curarrehue Región de La Araucanía	30046104-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	122.837	15.000	107.837	0
146338	Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Puente Añihuarraki y Quiñenahuin Comuna de Curarrehue Región de La Araucanía	30046104-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	122.837	15.000	107.837	0
146338	Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Puente Añihuarraki y Quiñenahuin Comuna de Curarrehue Región de La Araucanía	30082353-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	125.002	40.002	85.000	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos			
					2009	2010	2011	
Región 9 - DE LA ARAUCANIA								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
146338	Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Puente Añihuarráqui y Quiñenahuin Comuna de Curarrehue Región de La Araucanía	30082353-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	125.002	40.002	85.000	0
148941	Conservación Global de Caminos Asesoría a la Inspección Fiscal Globales 2009 - 2011 Provincia de Cautín y Malleco IX Región NUEVO 2009	30081153-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	663.604	186.260	333.344	144.000
148942	Conservación Global de Caminos Global Nahuel II etapa Provincia de Malleco IX Región NUEVO 2009	30081153-0	Contratación de Obras	06	1.954.928	312.000	994.608	648.320
148945	Conservación Global de Caminos Llaima III etapa Provincia de Cautín IX Región NUEVO 2009	30081153-0	Contratación de Obras	06	1.950.320	312.000	990.000	648.320
148947	Conservación Global de Caminos Huamaqui II etapa Provincia de Cautín IX Región NUEVO 2009	30081153-0	Contratación de Obras	06	1.950.045	312.000	990.000	648.045
148949	Conservación Global de Caminos Global Cordillera Nahuelbuta Poniente VI etapa Provincia de Malleco IX Región NUEVO 2009	30081153-0	Contratación de Obras	05	2.161.000	525.000	1.010.000	626.000
148950	Conservación Global de Caminos Global Lacustre III Etapa Provincia de Cautín IX Región NUEVO 2009	30081153-0	Contratación de Obras	04	2.176.200	656.600	1.035.100	484.500
148961	MEJORAMIENTO RUTA R - 300 Camino Huequén El Pino por San Luis Km 2;9 - 8 Comuna de Angol Provincia de Malleco IX Región NUEVO 2009	30078933-0	Contratación de Obras	06	490.000	150.000	340.000	0
149001	Conservación Red Comunal Conservación camino Lautaro Vilcún por Quilacura I etapa Km 0 - 5 Provincia de Cautín IX Región NUEVO 2009	30081183-0	Contratación de Obras	06	424.560	177.020	247.540	0
149045	Plan Indígena Conservación caminos de Acceso a Comunidades Indígenas en la comuna de Carahue Provincia de Cautín IX Región NUEVO 2009	30070015-0	Contratación de Obras	06	176.300	108.300	68.000	0
149045	Plan Indígena Conservación caminos de Acceso a Comunidades Indígenas en la comuna de Carahue Provincia de Cautín IX Región NUEVO 2009	30070015-0	Contratación de Obras	06	176.300	108.300	68.000	0
149046	Plan Indígena Conservación caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Comuna de Villarrica Provincia de Cautín IX Región NUEVO 2009	30070015-0	Contratación de Obras	06	176.300	108.300	68.000	0
149046	Plan Indígena Conservación caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Comuna de Villarrica Provincia de Cautín IX Región NUEVO 2009	30070015-0	Contratación de Obras	06	176.300	108.300	68.000	0
149047	Plan Indígena Conservación caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de la Comuna de Lumaco Provincia de Malleco IX Región NUEVO 2009	30070015-0	Contratación de Obras	06	176.300	108.300	68.000	0
149047	Plan Indígena Conservación caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de la Comuna de Lumaco Provincia de Malleco IX Región NUEVO 2009	30070015-0	Contratación de Obras	06	176.300	108.300	68.000	0
149048	Plan Indígena Conservación caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Comuna de Pitrufuquén Provincia de Cautín IX Región NUEVO 2009	30070015-0	Contratación de Obras	06	176.300	108.300	68.000	0
149048	Plan Indígena Conservación caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Comuna de Pitrufuquén Provincia de Cautín IX Región NUEVO 2009	30070015-0	Contratación de Obras	06	176.300	108.300	68.000	0
149050	Plan Indígena conservación caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Comuna de Toltén Provincia de Cautín IX Región NUEVO 2009	30070015-0	Contratación de Obras	06	176.300	108.300	68.000	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos			
					2009	2010	2011	
Región 9 - DE LA ARAUCANIA								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
149050	Plan Indígena conservación caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Comuna de Toltén Provincia de Cautín IX Región NUEVO 2009	30070015-0	Contratación de Obras	06	176.300	108.300	68.000	0
149051	Plan Indígena conservación caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Comuna de Purén Provincia de Malleco IX Región NUEVO 2009	30070015-0	Contratación de Obras	06	155.880	97.200	58.680	0
149051	Plan Indígena conservación caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Comuna de Purén Provincia de Malleco IX Región NUEVO 2009	30070015-0	Contratación de Obras	06	155.880	97.200	58.680	0
149052	PLan Indígena conservación caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Comuna de Pucón Provincia de Cautín IX Región NUEVO 2009	30070015-0	Contratación de Obras	06	168.104	102.600	65.504	0
149052	PLan Indígena conservación caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Comuna de Pucón Provincia de Cautín IX Región NUEVO 2009	30070015-0	Contratación de Obras	06	168.104	102.600	65.504	0
149070	EMERGENCIAS 2008 reparación camino Cruce Ruta S-905 Río Pucón Menetúe Tramo Km 12;2 - 12;54 Comuna de Pucón Provincia de Cautín IX Región NUEVO 2009	30087246-0	Contratación de Obras	06	355.244	257.100	98.144	0
149089	EMERGENCIAS 2008 Reparación varios sectores Ruta S-30 Imperial Carahue comunas de Nueva Imperial y Carahue Provincia de Cautín IX Región NUEVO 2009	30087246-0	Contratación de Obras	05	680.000	680.000	0	0
149093	EMERGENCIAS 2008 Reparación varios sectores ruta Carahue Puerto Dominguez II Etapa Km 7 - 15 Provincia de Cautín IX Región NUEVO 2009	30087246-0	Contratación de Obras	05	870.000	870.000	0	0
149100	EMERGENCIAS 2008 reparación camino Toltén Queule 69c-060 Km 95 - 99 Provincia de Cautín IX Región NUEVO 2009	30087246-0	Contratación de Obras	05	1.850.000	1.650.000	200.000	0
149101	EMERGENCIAS 2008 reparación camino Lonquimay - Troyo - Contraco R-791 Km 0 - 12;4 en varios sectores Provincia de Malleco IX Región NUEVO 2009	30087246-0	Contratación de Obras	04	12.800	12.800	0	0
149103	EMERGENCIAS 2008 reparación camino Lumaco - Chanco R-720 Km 4;5 - 5 Provincia de Malleco IX Región NUEVO 2009	30087246-0	Contratación de Obras	06	660.390	257.550	402.840	0
149104	EMERGENCIAS 2008 reparación camino Almagro Cardal por el Rulo S-466 Km 8;5 - 10;25 Comuna de Nueva Imperial Provincia de Cautin IX Región NUEVO 2009	30087246-0	Contratación de Obras	05	740.000	235.000	505.000	0
149106	EMERGENCIAS 2008 reparación camino Maquehue Misión Inglesa Pelales S-494 Km 0 - 12;5 en varios sectores Provincia de Cautín IX Región NUEVO 2009	30087246-0	Contratación de Obras	06	225.700	225.700	0	0
149109	EMERGENCIAS 2008 Consultoría Proyectos de Emergencia varios caminos Región de la Araucanía NUEVO 2009	30087246-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	268.213	268.213	0	0
149111	EMERGENCIAS 2008 reparación ruta S-138 Ruta Costera Tranapunte Limite Regional Km 17;8 - 18;2 sector Loncoyamo Comuna de Carahue Provincia de Cautín IX Región NUEVO 2009	30087246-0	Contratación de Obras	04	447.340	342.590	104.750	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2009	2010	2011
149113	EMERGENCIAS 2008 reparación camino Imperial Carahue por el Bajo S-426 Km 0 - 12 en varios puntos Comunas de Carahue y de Nueva Imperial Provincia de Cautín IX Región NUEVO 2009	30087246-0	Contratación de Obras	06	723.350	410.500	312.850	0
149132	EMERGENCIAS 2008 reparación camino Galvarino Chol Chol Imperial Barros Arana sector Caucahe y camino Maquehue Boroa sector Pasarela Ragnintuleufu Comuna de Nueva Imperial Provincia de Cautín IX Región NUEVO 2009	30087246-0	Contratación de Obras	04	345.811	292.811	53.000	0
149134	EMERGENCIA 2008 Freire Mamuil Malal sector Costanera de Villarrica Comuna de Villarrica Provincia de Cautín IX Región NUEVO 2009	30087246-0	Contratación de Obras	06	182.000	182.000	0	0
149139	EMERGENCIAS 2008 reparación camino Maquehue Boroa I Etapa km 6 sector Remolino Maquehue Comuna de Padre Las Casas Provincia de Cautín IX Región NUEVO 2009	30087246-0	Contratación de Obras	04	624.725	320.700	304.025	0
149141	EMERGENCIAS 2008 reparación camino Pitrufuquén Toltén Km 17;2 - 17;827 sector cruce Nueva Etruria Comuna de Pitrufuquén Provincia de Cautín IX Región NUEVO 2009	30087246-0	Contratación de Obras	05	738.874	316.000	422.874	0
149151	EMERGENCIAS 2008 reparación camino Freire Teodoro Schmidt Hualpín sector puente Peule Provincia de Cautín IX Región NUEVO 2009	30087246-0	Contratación de Obras	05	104.500	104.500	0	0
149154	EMERGENCIAS 2008 reparación camino Allipén Las Hortensias Km 28;4 - 38;4 en varios puntos Provincia de Cautín IX Región NUEVO 2009	30087246-0	Contratación de Obras	05	1.828.250	672.000	1.156.250	0
149215	EMERGENCIAS 208 reposición puente Chelle Km 14;7 ruta Hualpín Puerto Dominguez Provincia de Cautín IX Región NUEVO 2009	30087246-0	Contratación de Obras	05	847.070	319.470	527.600	0
149216	EMERGENCIAS 2008 reposición puente Ancahual 2 ubicado en el Km 2;3 del camino Ancahual Pinchafil Provincia de Cautín IX Región NUEVO 2009	30087246-0	Contratación de Obras	05	389.300	204.800	184.500	0
149217	EMERGENCIAS 2008 reposición puente Llamuco ubicado en el Km 5;08 del camino Pircunche Llamuco Provincia de Cautín IX Región NUEVO 2009	30087246-0	Contratación de Obras	05	368.650	174.850	193.800	0
149218	EMERGENCIAS 2008 reconstrucción Pasarela Huamaqui ubicada en el Km 24 del camino Chol Chol Galvarino por Huamaqui y Pasarela El Peral Comuna de Chol Chol Provincia de Cautín IX Región NUEVO 2009	30087246-0	Contratación de Obras	06	413.000	204.850	208.150	0
149219	EMERGENCIAS 2008 reconstrucción pasarela Chol Chol N° 1 ubicada en el Km 24 del camino Balsa Aillinco Repocura Provincia de Cautín IX Región NUEVO 2009	30087246-0	Contratación de Obras	05	723.700	258.250	465.450	0
149222	EMERGENCIA 2008 Asesoría Inspección Fiscal emergencias Provincia de Cautín y Malleco IX Región NUEVA 2009	30087246-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	505.000	29.000	476.000	0
149343	Ampliación Reposición Pav Rutas S-30 sector Temuco - Nueva Imperial	30034268-0	Contratación de Obras	04	8.400.000	10.000	4.290.000	4.100.000
149348	Asesoría de Inspección Fiscal Ampliación Reposición Pav Rutas S-30 sector Temuco - Nueva Imperial	30034268-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	675.000	1.000	374.000	300.000

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos			
					2009	2010	2011	
Región 9 - DE LA ARAUCANIA								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
149348	Asesoría de Inspección Fiscal Ampliación Reposición Pav Rutas S-30 sector Temuco - Nueva Imperial	30034268-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	675.000	1.000	374.000	300.000
151828	Reconstrucción Puente Mellizos N° 1 camino Catripulli Rinconada; Provincia de Cautín; Región de la Araucanía	30088143-0	Contratación de Obras	05	500.000	500.000	0	0
151830	Reconstrucción Puente Mellizos N° 2 camino Catripulli Rinconada; Provincia de Cautín; Región de la Araucanía	30088143-0	Contratación de Obras	05	470.000	470.000	0	0
151953	Sello y Bacheo asfáltico camino viejo a Cajón sector longitudinal antiguo; Provincia de Cautín; Región de la Araucanía	30088143-0	Contratación de Obras	04	350.000	350.000	0	0
151960	Conservación Puente Mitrauquén camino Lolén Mitrauquén 69E-933; Provincia Malleco; Región de la Araucanía	30088143-0	Contratación de Obras	04	450.000	450.000	0	0
151963	Conservación camino Quepe Mahuidanche sector Mahuidanche Misión Inglesa; Provincia de Cautín; Región de la Araucanía	30088143-0	Contratación de Obras	04	717.750	717.750	0	0
151966	Sello y bacheo asfáltico camino Pitruquén Comuy sector Peule; Provincia de Cautín; Región de la Araucanía	30088143-0	Contratación de Obras	04	405.000	405.000	0	0
151971	Sello y bacheo asfáltico camino Villarrica Licán Ray; Provincia de Cautín; Región de la Araucanía	30088143-0	Contratación de Obras	04	588.000	588.000	0	0
151973	Sello y Bacheo asfáltico camino Santa Rosa Pircunche; Provincia de Cautín; Región de la Araucanía	30088143-0	Contratación de Obras	04	600.000	600.000	0	0
151976	Sello y bacheo asfáltico camino Cruces longitudinal Loncoche Villarrica; provincia de Cautín; Región de la Araucanía	30088143-0	Contratación de Obras	04	225.000	225.000	0	0
151979	Conservación camino Monte Verde en Temuco; Provincia de Cautín; Región de la Araucanía	30088143-0	Contratación de Obras	04	540.000	540.000	0	0
151980	Conservación camino Pircunche Llamuco; Provincia de Cautín; Región de la Araucanía	30088143-0	Contratación de Obras	04	330.000	330.000	0	0
151982	Conservación camino Puente camino Tracura Flor del Valle; Provincia de Cautín; Región de la Araucanía	30088143-0	Contratación de Obras	04	730.000	730.000	0	0
151983	Reconstrucción Puente Palguin Alto Pucón; Provincia de Cautín; Región de la Araucanía	30088143-0	Contratación de Obras	04	80.000	80.000	0	0
151984	Reconstrucción Puente Coilaco Bajo II; Provincia de Cautín; Región de la Araucanía	30088143-0	Contratación de Obras	04	160.000	160.000	0	0
151988	Conservación camino acceso sector Pilpilco; Provincia de Cautín; Región de la Araucanía	30088143-0	Contratación de Obras	04	250.000	250.000	0	0
151990	Conservación rutinaria varios caminos comunas de Temuco y Padre las Casas Provincia de Cautín Región de la Araucanía	30088143-0	Contratación de Obras	04	38.229	38.229	0	0
151993	Conservación rutinaria varios caminos Comunas de Imperial y Carahue; provincia de Cautín Región de la Araucanía	30088143-0	Contratación de Obras	04	68.327	68.327	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

		Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2009	2010	2011
Región 9 - DE LA ARAUCANIA								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
151996	Conservación rutinaria varios caminos Comunas de Loncoche; Villarrica y Gorbea provincia de Cautín Región de la Araucanía	30088143-0	Contratación de Obras	04	76.580	76.580	0	0
152022	Conservación Rutinaria varios caminos Comunas de Teodoro Schmidh y Toltén; Provincia de Cautín; Región de la Araucanía	30088143-0	Contratación de Obras	04	54.906	54.906	0	0
152026	Conservación Rutinaria varios caminos Comuna de Cunco; Provincia de Cautín; Región de la Araucanía	30088143-0	Contratación de Obras	04	66.094	66.094	0	0
152028	Conservación Rutinaria varios caminos Comunas de Lautaro y Vilcún; Provincia de Cautín Región de la Araucanía	30088143-0	Contratación de Obras	04	64.405	64.405	0	0
152030	Conservación Rutinaria varios caminos Comuna de Angol; provincia de Malleco Región de la Araucanía	30088143-0	Contratación de Obras	04	80.746	80.746	0	0
152031	Conservación Rutinaria varios caminos Comuna de Collipulli; Provincia de Malleco Región de la Araucanía	30088143-0	Contratación de Obras	04	70.331	70.331	0	0
152032	Conservación Rutinaria varios caminos Comuna de Renaico; Provincia de Malleco; Región de la Araucanía	30088143-0	Contratación de Obras	04	84.105	84.105	0	0
152033	Conservación Rutinaria varios caminos Comuna de Curacautín; Provincia de Malleco Región de la Araucanía	30088143-0	Contratación de Obras	04	83.330	83.330	0	0
152036	Conservación Rutinaria varios caminos Comuna de Lonquimay; Provincia de Malleco Región de la Araucanía	30088143-0	Contratación de Obras	04	77.762	77.762	0	0
152039	Conservación Rutinaria varios caminos Comunas de Ercilla y Victoria; Provincia de Malleco Región de la Araucanía	30088143-0	Contratación de Obras	04	74.079	74.079	0	0
152040	Conservación Rutinaria varios caminos Comuna de Traiguén; Provincia de Malleco Región de la Araucanía	30088143-0	Contratación de Obras	04	67.381	67.381	0	0
152048	Conservación Rutinaria varios caminos Comuna de Los Sauces; Provincia de Malleco Región de la Araucanía	30088143-0	Contratación de Obras	04	77.614	77.614	0	0
152049	Conservación Rutinaria varios caminos Comuna de Lumaco; Provincia de Malleco Región de la Araucanía	30088143-0	Contratación de Obras	04	61.830	61.830	0	0
152051	Conservación Rutinaria varios caminos Comuna de Purén; Provincia de Malleco Región de la Araucanía	30088143-0	Contratación de Obras	04	57.995	57.995	0	0
152054	Consultoría Proyectos obras de Conservación Rutinaria y Periódica de Mano de Obra; Provincias de Cautín y Malleco Región de la Araucanía	30088143-0	Contratación de Obras	04	114.000	114.000	0	0
152055	Asesoría para la Inspección Fiscal de obras de Conservación Rutinaria y Periódica del Programa de Mano de Obra; Provincias de Malleco y Cautín	30088143-0	Contratación de Obras	04	356.000	356.000	0	0
152983	Conservación camino Inspector Fernandez Termas de Tolhuaca II etapa Comunas de Victoria y Curacautín Provincia de Malleco Región de la Araucanía	30088143-0	Contratación de Obras	04	70.878	70.878	0	0
153499	Mejoramiento camino Victoria Quino Km 0 - 16;02 comuna de Victoria Provincia de Malleco Región de la Araucanía ESPECIFICO NUEVO 2009	30083101-0	Contratación de Obras	06	1.281.312	100.000	1.181.312	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod. Cto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2009	2010	2011
Región 9 - DE LA ARAUCANIA								
Cod.Cto Nombre Contrato								
153500	Mejoramiento camino Puerto Peral - Trovolhue ruta S-128 en 10;033 Kms Comuna de Carahue Provincia de Cautin Región de la Araucanía ESPECIFICO NUEVO 2009	20176813-0	Contratación de Obras	06	1.101.000	100.000	1.001.000	0
153731	Asesoría para la Inspección Fiscal de Obras de Conservación Rutinaria y Periódica del programa Plan de estímulo fiscal Provincias de Cautin y Malleco Región de la Araucanía (fondos adicionales)	30088143-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	280.000	280.000	0	0
Suma						21.579.948	31.021.247	12.272.773
Región 10 - DE LOS LAGOS								
Cod.Cto Nombre Contrato								
127278	Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Reposición Ruta 5 Isla de Chiloe S: Bifurcación Puente Centenario - Bifurcación Pupelde. Etapas:Puente Pudeto y Acceso Desnivelado Ancud (Nuevo Rezagado 2008)	30076721-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	721.000	1.000	360.000	360.000
127278	Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Reposición Ruta 5 Isla de Chiloe S: Bifurcación Puente Centenario - Bifurcación Pupelde. Etapas:Puente Pudeto y Acceso Desnivelado Ancud (Nuevo Rezagado 2008)	30076721-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	721.000	1.000	360.000	360.000
127280	Ampliación Reposición Ruta 5 Isla de Chiloe S: Bifurcación Puente Centenario - Bifurcación Pupelde. Etapas:Puente Pudeto y Acceso Desnivelado Ancud (Nuevo Rezagado 2008)	30076721-0	Contratación de Obras	06	8.001.000	1.000	3.000.000	5.000.000
127280	Ampliación Reposición Ruta 5 Isla de Chiloe S: Bifurcación Puente Centenario - Bifurcación Pupelde. Etapas:Puente Pudeto y Acceso Desnivelado Ancud (Nuevo Rezagado 2008)	30076721-0	Contratación de Obras	06	8.001.000	1.000	3.000.000	5.000.000
137842	Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 7, sector Santa Lucía Límite Regional XI Región, Región de Los Lagos.(Rezagado Año 2008)	30071452-0	Diseño de Ingeniería	06	400.000	50.000	300.000	50.000
137842	Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 7, sector Santa Lucía Límite Regional XI Región, Región de Los Lagos.(Rezagado Año 2008)	30071452-0	Diseño de Ingeniería	06	400.000	50.000	300.000	50.000
137893	Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta U-99-V, Sector Las Cascadas - Ensenada, Tramo Km. 31,33730 al Km.50,60320 Provincias de Osorno y Llanquihue, Región de Los Lagos	30062984-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	550.575	193.140	357.435	0
137893	Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta U-99-V, Sector Las Cascadas - Ensenada, Tramo Km. 31,33730 al Km.50,60320 Provincias de Osorno y Llanquihue, Región de Los Lagos	30062984-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	550.575	193.140	357.435	0
138184	Mejoramiento Ruta 7 Sector Michimahuida - Puerto Cardenas	30072555-0	Contratación de Obras	06	6.903.000	1.000	4.523.120	2.378.880
138184	Mejoramiento Ruta 7 Sector Michimahuida - Puerto Cardenas	30072555-0	Contratación de Obras	06	6.903.000	1.000	4.523.120	2.378.880

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

<i>Cod.Ctto</i>	<i>Nombre Contrato</i>	<i>Cod. BIP</i>	<i>Tipo Gasto</i>	<i>Mes programado de licitación</i>	<i>Costo estimado del contrato</i>	<i>Estimación anual de pagos</i>		
						<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
138185	Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sector Michimahuida - Puerto Cardenas	30072555-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	796.440	1.000	338.840	456.600
138185	Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sector Michimahuida - Puerto Cardenas	30072555-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	796.440	1.000	338.840	456.600
138816	Reposición de puentes Menores en las provincias de Palena Nueva 2009 Resagado 2008	30069573-0	Diseño de Ingeniería	04	322.000	322.000	0	0
138816	Reposición de puentes Menores en las provincias de Palena Nueva 2009 Resagado 2008	30069573-0	Diseño de Ingeniería	04	322.000	322.000	0	0
138818	Reposición de puentes menores en las provincias de Osorno Nueva 2009 Resagado 2008	30069572-0	Diseño de Ingeniería	04	282.000	282.000	0	0
138818	Reposición de puentes menores en las provincias de Osorno Nueva 2009 Resagado 2008	30069572-0	Diseño de Ingeniería	04	282.000	282.000	0	0
148800	Asesoría Inspección Fiscal Construcción Reposición Ruta 5 sector Variante Chacao	30077695-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	410.000	13.333	266.667	130.000
149012	Conservación Global de Caminos Comunas de Frutillar y Llanquihue II - Etapa Provincia Llanquihue (Nueva 2009)	30082958-0	Contratación de Obras	05	1.365.000	226.500	682.866	455.634
149184	Construcción Camino Puelo - Paso El Bolsón Sector:Primer Corral- Segundo Corral- Etapa VII X Región CMT	20080167-0	Contratación de Obras	05	3.000.000	2.200.000	600.000	200.000
149184	Construcción Camino Puelo - Paso El Bolsón Sector:Primer Corral- Segundo Corral- Etapa VII X Región CMT	20080167-0	Contratación de Obras	05	3.000.000	2.200.000	600.000	200.000
149601	Mejoramiento Construcción Costanera Castro y Vías O'Higgins - San Martín	30069840-0	Contratación de Obras	06	7.001.000	1.000	3.000.000	4.000.000
149602	Asesoría y Inspección Fiscal Mejoramiento Construcción Costanera Castro y Vías O'Higgins - San Martín	30069840-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	721.000	1.000	360.000	360.000
149602	Asesoría y Inspección Fiscal Mejoramiento Construcción Costanera Castro y Vías O'Higgins - San Martín	30069840-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	721.000	1.000	360.000	360.000
150065	Estudio de Ingeniería Mejoramiento Rutas W-15 Sector: Pumanzano - Linao	30080314-0	Diseño de Ingeniería	04	100.000	5.000	95.000	0
151482	Asesoría de apoyo a la Inspección Fiscal, Región de Los Lagos (nueva 2009)	30088095-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	320.000	320.000	0	0
151512	Conservación Periódica Camino Oqueldán - Chaiguao, Provincia de Chiloé (nueva 2009)	30088095-0	Contratación de Obras	04	1.100.000	1.100.000	0	0
151519	Conservación Periódica Camino Osorno - Bahía Mansa, Provincia de Osorno (nueva 2009)	30088095-0	Contratación de Obras	04	930.000	930.000	0	0
151529	Conservación Rutinaria Varios Caminos Comuna de Chonchi y Quellón (nueva 2009)	30088095-0	Contratación de Obras	04	162.750	162.750	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2009	2010	2011
Región 10 - DE LOS LAGOS								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
151538	Conservación Rutinaria Varios Caminos Comuna de Ancud, Dalcahue y Castro (NUEVA 2009)	30088095-0	Contratación de Obras	04	160.000	160.000	0	0
153347	Conservación red básica camino Dalcahue - Achao Rol W-59 Km 0 al km 18 y defensa costera Huyar Bajo y Huyar alto Provincia de Chiloé	30081803-0	Contratación de Obras	04	100.000	100.000	0	0
153602	Conservación Rutinaria Varios Caminos Comuna de Calbuco y Maullin (nueva 2009)	30088095-0	Contratación de Obras	04	156.377	156.377	0	0
153729	Asesoría de apoyo a la Inspección Fiscal, Región de Los Lagos (nueva 2009)	30088095-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	100.000	100.000	0	0
154380	conservación periódica puente surgidero N°2 y Chaiguaco camino Chaquihúan - Quenuir Rol V-340 Provincia Llanquihue	30061657-0	Contratación de Obras	05	662.500	409.500	253.000	0
154380	conservación periódica puente surgidero N°2 y Chaiguaco camino Chaquihúan - Quenuir Rol V-340 Provincia Llanquihue	30061657-0	Contratación de Obras	05	662.500	409.500	253.000	0
154381	Mejoramiento caminos de acceso de comunidades indígenas comunas de San Pablo y San Juan de la Costa Provincia de Osorno (Gupo 1)	30083030-0	Contratación de Obras	06	430.500	105.000	325.500	0
154382	Mejoramiento caminos de accesos de comunidades indígenas comuna de San Pablo Provincia de Osorno (Grupo 2)	30083030-0	Contratación de Obras	06	278.250	73.500	204.750	0
154383	Mejoramiento caminos de accesos de comunidades indígenas comuna de San Juan de La Costa Provincia de Osorno (Grupo 2)	30083030-0	Contratación de Obras	06	420.000	105.000	315.000	0
154385	Diseño conservación Plan indígena Región de Los Lagos años 2009 - 2010	30083030-0	Diseño de Ingeniería	05	210.000	84.000	126.000	0
Suma						10.565.740	25.200.573	22.196.594

Región 11 - DE AISEN

Cod.Ctto Nombre Contrato

149301	Conservación de la red vial XI Región (conservación camino acceso a bahía jara)	30083958-0	Contratación de Obras	06	517.000	250.000	267.000	0
149319	Conservación global de caminos (Conservación global norte de las provincias de Aysén y Coyhaique)	30083954-0	Contratación de Obras	05	1.165.671	565.671	600.000	0
149320	Conservación global de caminos (conservación global centro de las provincias de Aysén - Coyhaique y General Carrera)	30083954-0	Contratación de Obras	04	1.789.822	589.822	1.100.000	100.000
149321	Conservación global de caminos (conservación global sur de la provincia general carrera)	30083954-0	Contratación de Obras	04	1.342.846	639.136	703.710	0
149322	Conservación global de caminos (conservación global sur de la provincia capitán prat)	30083954-0	Contratación de Obras	04	1.376.765	421.532	955.233	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

<i>Cod. Ccto</i>	<i>Nombre Contrato</i>	<i>Cod. BIP</i>	<i>Tipo Gasto</i>	<i>Mes programado de licitación</i>	<i>Costo estimado del contrato</i>	<i>Estimación anual de pagos</i>			
						<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	
Región 11 - DE AISEN									
Cod.Ccto Nombre Contrato									
149323	Conservación Global de Caminos (Asesoría a la conservación global)	30083954-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	653.000	228.000	356.000	69.000	
151515	Asesoría a la Inspección Fiscal, programa absorción Mano de obra Región de Aysén	30088072-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	109.000	109.000	0	0	
151525	Conservación Periodica Camino Melimoyu - Seno Gala, km. 0 a km. 5,0	30088072-0	Contratación de Obras	04	200.000	200.000	0	0	
151536	Conservación Periodica Camino Villa Ortega - Ñirehuao, km. 0,0 a km. 12,0	30088072-0	Contratación de Obras	04	570.000	570.000	0	0	
151539	Conservación Periodica Camino cruce ruta 7 (Piedra El Indio) - El Claro Km. 0,7 a km. 1,9 b) El Claro - Cerro Huemules, km. 0 a km. 1,0 c) Camino panguilemu Km. 0,0 a km. 8,2 d) Camino Cruce Ruta 7 (pasarela pinuer) - El Claro km, 0,0 a km. 6,0	30088072-0	Contratación de Obras	04	720.000	720.000	0	0	
						<i>Suma</i>	4.293.161	3.981.943	169.000
Región 12 - DE MAGALLANES									
Cod.Ccto Nombre Contrato									
137810	Estudio de prefactibilidad para la Construcción Camino de Penetración Seno Ultima Esperanza - Fiordo Staines (Nuevo 2008)	30070402-0	Estudio de Factibilidad	04	406.884	77.800	329.084	0	
137810	Estudio de prefactibilidad para la Construcción Camino de Penetración Seno Ultima Esperanza - Fiordo Staines (Nuevo 2008)	30070402-0	Estudio de Factibilidad	04	406.884	77.800	329.084	0	
138201	Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Punta Arenas - Fuertes Bulnes (II) Río Amarillo - Bifurcación Fuerte Bulnes (Nuevo Año 2008)	20158231-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	450.219	121.614	276.317	52.288	
138201	Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Punta Arenas - Fuertes Bulnes (II) Río Amarillo - Bifurcación Fuerte Bulnes (Nuevo Año 2008)	20158231-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	450.219	121.614	276.317	52.288	
144412	Asesoría Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y-565 Acceso a Río Seco Km 0 al 9 (segunda etapa) Nuevo 2008	20166113-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	385.864	146.775	239.089	0	
144412	Asesoría Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y-565 Acceso a Río Seco Km 0 al 9 (segunda etapa) Nuevo 2008	20166113-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	385.864	146.775	239.089	0	
145010	Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Puente Weber, Ruta Y-156, Provincia Ultima Esperanza.Etapa: Puente Weber y Construcción Puente Negro	20186784-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	261.844	34.284	227.560	0	
145010	Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Puente Weber, Ruta Y-156, Provincia Ultima Esperanza.Etapa: Puente Weber y Construcción Puente Negro	20186784-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	261.844	34.284	227.560	0	
145010	Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Puente Weber, Ruta Y-156, Provincia Ultima Esperanza.Etapa: Puente Weber y Construcción Puente Negro	30061313-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	245.726	34.999	210.727	0	
145010	Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Puente Weber, Ruta Y-156, Provincia Ultima Esperanza.Etapa: Puente Weber y Construcción Puente Negro	30061313-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	245.726	34.999	210.727	0	

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

<i>Cod. Ccto</i>	<i>Nombre Contrato</i>	<i>Cod. BIP</i>	<i>Tipo Gasto</i>	<i>Mes programado de licitación</i>	<i>Costo estimado del contrato</i>	<i>Estimación anual de pagos</i>		
						<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
Región 12 - DE MAGALLANES								
149175	Conservación de la Red Básica CP Reposición Defensas Costeras-Saneamiento y Terraplenes Camino Puerto Williams-Caleta Eugenia 72C905 Km 0 al 5 varios sectores Segunda Etapa Comuna Cabo de Hornos Prov Antartica Chilena XII Región (Nueva 2009)	30083307-0	Contratación de Obras	06	350.000	151.910	198.090	0
149178	Conservación de la Red Básica CP Reposición Carpeta de Rodado Camino Bahi Azul-San Sebastián 72A257 Cerro Sombrero-San Sebastián km 74 al 94 Comuna de Primavera Prov Tierra del Fuego XII Región (Nueva 2009)	30083307-0	Contratación de Obras	06	800.000	168.495	631.505	0
149183	Conservación Caminos Básicos CP Reposición Carpeta de Rodado Camino Porvenir-Manantiales 72B065 Km 31 al 46 Tercera Etapa Prov Tierra del Fuego XII Región (Nueva 2009)	30083307-0	Contratación de Obras	06	1.398.800	525.250	873.550	0
149186	Conservación Global de Caminos de las Redes Basica y Comunal de Punta Arenas-Río Verde-Laguna Blanca y San Gregorio Magallanes- Etapa VII XII Region(Nueva 2009)	30083221-0	Contratación de Obras	06	1.681.480	123.600	997.743	560.137
151415	Conservación de la Red Básica CP Reposición Carpeta de Rodado Camino Onaissin-Cameron-Vicuña 72CO85 sector cruce Evans-Río Rasmussen km 102 al 122 Primera Etapa Provde Tierra del Fuego(Mano de Obra 2009)	30088097-0	Contratación de Obras	05	665.000	665.000	0	0
151453	Conservación de la Red Básica CP Recebo y Nivelación de Bermas granulares camino Punta Arenas=Puerto Natales 72A009 km 60 al 162 varios sectores Segunda Etapa Provincia de Magallanes Plan Mano de Obra 2009	30088097-0	Contratación de Obras	05	400.000	400.000	0	0
151457	Asesoría a la Inspección Fiscal para cumplimiento Plan de Empleo 2009	30088097-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	100.000	100.000	0	0
152849	Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta Y-580 camino Al Andino Prov de Magallanes(2009)	20187816-0	Diseño de Ingeniería	04	44.298	35.310	8.988	0
152849	Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta Y-580 camino Al Andino Prov de Magallanes(2009)	20187816-0	Diseño de Ingeniería	04	44.298	35.310	8.988	0
152895	Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta Y-205 castillo-Frontera-Torres del Paine Ultima Esperanza XII(2009)	30043202-0	Diseño de Ingeniería	04	67.410	41.088	26.322	0
152895	Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta Y-205 castillo-Frontera-Torres del Paine Ultima Esperanza XII(2009)	30043202-0	Diseño de Ingeniería	04	67.410	41.088	26.322	0
152896	Estudio de Ingeniería Construcción Puente Río Grande y sus accesos Ruta Y-85 Tierra del Fuego XII R(2009)	30072419-0	Diseño de Ingeniería	04	143.300	82.390	60.910	0
152896	Estudio de Ingeniería Construcción Puente Río Grande y sus accesos Ruta Y-85 Tierra del Fuego XII R(2009)	30072419-0	Diseño de Ingeniería	04	143.300	82.390	60.910	0
<i>Suma</i>						3.282.775	5.458.882	664.713

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

<i>Cod.Ctto</i>	<i>Nombre Contrato</i>	<i>Cod. BIP</i>	<i>Tipo Gasto</i>	<i>Mes programado de licitación</i>	<i>Costo estimado del contrato</i>	<i>Estimación anual de pagos</i>		
						<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
138305	Reposición Puentes Paico I(Pichipolpaico) y Paico II(Cerro Blanco)	30053949-0	Contratación de Obras	04	1.300.000	300.000	1.000.000	0
138305	Reposición Puentes Paico I(Pichipolpaico) y Paico II(Cerro Blanco)	30053949-0	Contratación de Obras	04	1.300.000	300.000	1.000.000	0
138306	Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Puentes Paico I(Pichipolpaico) y Paico II(Cerro Blanco)	30053949-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	195.000	60.000	135.000	0
138306	Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Puentes Paico I(Pichipolpaico) y Paico II(Cerro Blanco)	30053949-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	195.000	60.000	135.000	0
146358	Obras de Emergencia Transantiago Agrupación Suroriente Diversas Comunas	27000257-0	Contratación de Obras	06	1.010.743	1.010.743	0	0
146358	Obras de Emergencia Transantiago Agrupación Suroriente Diversas Comunas	27000257-0	Contratación de Obras	06	1.010.743	1.010.743	0	0
149247	Conservación de la Red Básica y Comunal; Consultoría de Ingeniería para proyectos de Conservación	30082568-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	1.153.000	210.000	594.000	349.000
149268	Conservación de la Red Comunal: Conservación Periódica Camino Cuesta Caleu; Rol G-102	30082568-0	Contratación de Obras	05	930.800	280.000	622.800	28.000
149270	Conservación Global de Caminos; Conservación Global de Calles Locales de Vías Concesionadas de la RM Iletapa	30083956-0	Contratación de Obras	04	3.017.854	300.000	1.178.750	1.539.104
149307	Mejoramiento Crucero Límite Regional	30044467-0	Diseño de Ingeniería	04	187.000	37.000	150.000	0
149307	Mejoramiento Crucero Límite Regional	30044467-0	Diseño de Ingeniería	04	187.000	37.000	150.000	0
149309	Estudio de Ingeniería Mejoramiento Camino Acceso Lagunillas; ROL G-355 Km 0 al Km 18; Comuna de San Jose de Maipo; Provincia de Cordillera RM	30065377-0	Diseño de Ingeniería	04	294.900	82.500	212.400	0
149309	Estudio de Ingeniería Mejoramiento Camino Acceso Lagunillas; ROL G-355 Km 0 al Km 18; Comuna de San Jose de Maipo; Provincia de Cordillera RM	30065377-0	Diseño de Ingeniería	04	294.900	82.500	212.400	0
149314	Estudio de Preinversión Construcción Conexión Vial Ruta San Antonio de Naltahua - Melipilla y Construcción Costanera de Maipo Tramo Puente Los Morros	30042088-0	Estudio de Prefactibilidad	04	172.500	41.400	96.600	34.500
149314	Estudio de Preinversión Construcción Conexión Vial Ruta San Antonio de Naltahua - Melipilla y Construcción Costanera de Maipo Tramo Puente Los Morros	30042088-0	Estudio de Prefactibilidad	04	172.500	41.400	96.600	34.500
149314	Estudio de Preinversión Construcción Conexión Vial Ruta San Antonio de Naltahua - Melipilla y Construcción Costanera de Maipo Tramo Puente Los Morros	30061650-0	Estudio de Prefactibilidad	04	407.450	77.400	234.600	95.450
149314	Estudio de Preinversión Construcción Conexión Vial Ruta San Antonio de Naltahua - Melipilla y Construcción Costanera de Maipo Tramo Puente Los Morros	30061650-0	Estudio de Prefactibilidad	04	407.450	77.400	234.600	95.450

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ccto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos			
						2009	2010	2011	
Región 13 - METROPOLITANA DE SANTIAGO									
149332	Conservación de la Red Básica; Conservación Periódica de Camino Pichi Rol G-684	30082568-0	Contratación de Obras	05	465.000	41.000	424.000	0	
149955	Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de CG de Calles Locales de Vías Concesionadas RM II Etapa	30083956-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	340.237	30.000	104.688	205.549	
151380	Conservación Red Vial Plan de Empleo RM año 2009; Provincia de Santiago I tapa	30088082-0	Contratación de Obras	04	125.000	125.000	0	0	
151479	Conservación Red Vial Plan de Empleo RM 2009 Melipilla I	30088082-0	Contratación de Obras	04	116.000	116.000	0	0	
151483	Conservación Red Vial Plan de Empleo RM 2009 SANTIAGO II	30088082-0	Contratación de Obras	04	120.000	120.000	0	0	
151485	Conservación Infraestructura Vial; Provincia de Maipo I; Región Metropolitana año 2009	30088082-0	Contratación de Obras	04	135.000	135.000	0	0	
151487	Conservación Red Vial Plan de Empleo RM 2009 Melipilla II	30088082-0	Contratación de Obras	04	130.000	130.000	0	0	
151489	Conservación Red Vial Plan de Empleo RM 2009 Melipilla III	30088082-0	Contratación de Obras	04	135.000	135.000	0	0	
151492	Conservación Infraestructura Vial; Provincia de Maipo II; Región Metropolitana año 2009	30088082-0	Contratación de Obras	04	130.000	130.000	0	0	
151496	Conservación Red Vial Plan de Empleo RM 2009 Melipilla IV	30088082-0	Contratación de Obras	04	130.000	130.000	0	0	
153802	Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Infraestructura Vial; Región Metropolitana	30088082-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	100.000	100.000	0	0	
						Suma	5.200.086	6.581.438	2.381.553

Región 14 - DE LOS RIOS

Cod.Ccto Nombre Contrato

137678	Asesoría a la Inspección Fiscal del Estudio de Mejoramiento Rehabilitación y Conservación Red Vial de la Región de los Ríos (Nuevo 2008)	30076736-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	130.118	20.332	109.786	0
137678	Asesoría a la Inspección Fiscal del Estudio de Mejoramiento Rehabilitación y Conservación Red Vial de la Región de los Ríos (Nuevo 2008)	30076736-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	130.118	20.332	109.786	0
149147	Conservación Global de Varios Caminos Sector Centro Costa de la Provincia de Valdivia II Etapa (Nuevo 2009)	30082773-0	Contratación de Obras	05	1.801.506	498.500	943.764	359.242
149162	Conservación Periódica Puentes Los Esteros 1-2 y Puentes Sichahue Provincia del Ranco (Nuevo 2009)	30082781-0	Contratación de Obras	06	1.048.001	140.800	907.201	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2009	2010	2011
149167	Conservación Periodica Puentes La Frontera 2 - Puquiñe y Tronador de la Provincia de Valdivia (Nuevo 2009)	30082781-0	Contratación de Obras	06	510.000	83.600	426.400	0
149169	Conservación Periodica Puentes Huichahue 1-2 y Puente Los Llanos Provincia de Valdivia (Nuevo 2009)	30082781-0	Contratación de Obras	06	640.000	77.000	563.000	0
149171	Conservación Periodica Puentes Camino Chin Chin - Lican Provincia del Ranco (Nuevo 2009)	30082781-0	Contratación de Obras	06	350.000	70.000	280.000	0
149836	Diseño de Ingeniería Mejoramiento Rutas S/Rol T-981-U sector Crucero - Entrelagos	30071390-0	Diseño de Ingeniería	06	400.094	10.000	240.000	150.094
149941	Conservación Red Vial XIV Región Plan Indígena (Nuevo 2009)	30078642-0	Contratación de Obras	05	1.327.500	0	1.327.500	0
149941	Conservación Red Vial XIV Región Plan Indígena (Nuevo 2009)	30078642-0	Contratación de Obras	05	1.327.500	0	1.327.500	0
151491	Conservación Rutinaria Varios Caminos Comuna de Paillaco- Futrono - Los Lagos y Mafil (Empleo 2009)	30088056-0	Contratación de Obras	04	250.000	250.000	0	0
151527	Asesoría a la Inspección Fiscal Absorción Mano de Obra I Etapa (Empleo 2009)	30088056-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	220.000	220.000	0	0
151533	Conservación de la Red Comunal Camino Máfil - Ruta 5 y Camino Lipinhue - Huite (Empleo 2009)	30088056-0	Contratación de Obras	04	880.000	880.000	0	0
151541	Conservación de Caminos Básicos Camino Corral-Chaihuin y Camino La Unión-Cudico (Empleo 2009)	30088056-0	Contratación de Obras	04	1.130.000	670.000	460.000	0
151545	Conservación de Caminos Básicos Camino Quinchilca-Enco Camino Mehuin-Queule y Camino Coñaripe-Liquiñe (Empleo 2008)	30088056-0	Contratación de Obras	04	880.004	510.004	370.000	0
151549	Conservación Camino Pavimentado Camino Coñaripe-Licanray (Empleo 2009)	30088056-0	Contratación de Obras	04	1.200.000	540.000	660.000	0
151551	Señalización y Defensas Caminos Provincia de Valdivia y Ranco (Empleo 2009)	30088056-0	Contratación de Obras	04	460.000	460.000	0	0
151554	Demarcación y Tachas Caminos Provincias de Valdivia y Ranco (Empleo 2009)	30088056-0	Contratación de Obras	04	450.000	450.000	0	0
151557	Asesoría a la Inspección Fiscal Absorción Mano de Obra II Etapa (Empleo 2009)	30088056-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	500.000	400.000	100.000	0
153774	Estudio de Ingeniería Reposición de Puentes Menores en la Provincia de Valdivia	30069782-0	Diseño de Ingeniería	04	205.995	176.000	29.995	0
153774	Estudio de Ingeniería Reposición de Puentes Menores en la Provincia de Valdivia	30069782-0	Diseño de Ingeniería	04	205.995	176.000	29.995	0
154575	Plan de Infraestructura para Comunidades Indígenas Comunas de La Unión y Río Bueno	30078642-0	Contratación de Obras	05	231.250	231.250	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2009	2010	2011
Región 14 - DE LOS RIOS								
154575	Plan de Infraestructura para Comunidades Indigenas Comunas de La Unión y Río Bueno	30078642-0	Contratación de Obras	05	231.250	231.250	0	0
154576	Plan de Infraestructura para Comunidades Indigenas Comunas de Futrono Los Lagos y Paillaco	30078642-0	Contratación de Obras	05	298.750	298.750	0	0
154576	Plan de Infraestructura para Comunidades Indigenas Comunas de Futrono Los Lagos y Paillaco	30078642-0	Contratación de Obras	05	298.750	298.750	0	0
154577	Plan de Infraestructura para Comunidades Indigenas Comuna de Lago Ranco	30078642-0	Contratación de Obras	05	325.000	325.000	0	0
154577	Plan de Infraestructura para Comunidades Indigenas Comuna de Lago Ranco	30078642-0	Contratación de Obras	05	325.000	325.000	0	0
154578	Plan de Infraestructura para Comunidades Indigenas Comunas de Mariquina y Mafil	30078642-0	Contratación de Obras	05	167.500	167.500	0	0
154578	Plan de Infraestructura para Comunidades Indigenas Comunas de Mariquina y Mafil	30078642-0	Contratación de Obras	05	167.500	167.500	0	0
154579	Plan de Infraestructura para Comunidades Indigenas Comuna de Lanco y Panguipulli	30078642-0	Contratación de Obras	05	305.000	305.000	0	0
154579	Plan de Infraestructura para Comunidades Indigenas Comuna de Lanco y Panguipulli	30078642-0	Contratación de Obras	05	305.000	305.000	0	0
Suma						8.307.568	7.884.927	509.336

Región 15 - DE ARICA Y PARINACOTA

Cod.Ctto Nombre Contrato

138142	Reposición Ruta 5 Sector : Alto Camarones-BIF. CODPA	30070285-0	Contratación de Obras	06	6.001.000	1.000	3.000.000	3.000.000
138142	Reposición Ruta 5 Sector : Alto Camarones-BIF. CODPA	30070285-0	Contratación de Obras	06	6.001.000	1.000	3.000.000	3.000.000
138143	Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Ruta 5 Sector : Alto Camarones-BIF. CODPA	30070285-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	461.000	1.000	230.000	230.000
138143	Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Ruta 5 Sector : Alto Camarones-BIF. CODPA	30070285-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	461.000	1.000	230.000	230.000
147678	Asesoría Inspección Técnica Contratos Globales 2008-2009-2010; Provincia de Arica y Parinacota Región de Arica y Parinacota	30076562-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	167.787	46.200	79.000	42.587
147678	Asesoría Inspección Técnica Contratos Globales 2008-2009-2010; Provincia de Arica y Parinacota Región de Arica y Parinacota	30076562-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	167.787	46.200	79.000	42.587

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2009	2010	2011
147678	Asesoría Inspección Técnica Contratos Globales 2008-2009-2010; Provincia de Arica y Parinacota Región de Arica y Parinacota	30081377-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	167.787	46.200	79.000	42.587
147991	Conservación Global Urbana de Arica (Nueva 2009)	30081377-0	Contratación de Obras	04	600.000	300.000	300.000	0
147993	CONSERVACION PERIODICA RUTA A-315 SECTOR CODPA- GUAÑACAGUA Y RUTA A-35 SECTOR CODPA - CERRO BLANCO, PROVINCIA DE ARICA; REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (nueva 2009)	30081325-0	Contratación de Obras	04	385.000	385.000	0	0
147994	CONSERVACION PERIODICA RUTA 5 SECTOR AVDA. CAPITAN AVALOS (POR SECTORES) KM. 2070,300 AL KM. 2078,600, PROVINCIA DE ARICA; REGION DE ARICA Y PARINACOTA, ETAPA I (Nueva 2009)	30081325-0	Contratación de Obras	06	1.593.300	703.300	890.000	0
147997	CONSERVACION PUENTES PROVINCIA DE ARICA; REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. (nueva 2009)	30081325-0	Contratación de Obras	04	637.000	538.700	98.300	0
147998	CONSERVACION SALIDAS DE EMERGENCIA RUTA 5 SECTOR CUESTA CHACA SUR KM. 2009,0 AL 2024,0; PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA (nuevo 2009)	30081325-0	Contratación de Obras	04	750.000	640.000	110.000	0
147999	REPOSICION RUTA 11-CH ARICA - TAMBO QUEMADO, SECTOR KM. 116,880 AL KM. 127,000 (POR SECTORES); PROVINCIA PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA.	30084870-0	Contratación de Obras	06	1.300.000	1.000	1.299.000	0
149842	Construcción Reposición Red Vial Andina Sector Parinacota - Visviri CMT	30036559-0	Contratación de Obras	06	3.000.000	2.200.000	600.000	200.000
149842	Construcción Reposición Red Vial Andina Sector Parinacota - Visviri CMT	30036559-0	Contratación de Obras	06	3.000.000	2.200.000	600.000	200.000
149892	Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Pav y Constr 3ª Pista Ruta 5 Sector Cuesta Acha Provincia de Arica	30079222-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	130.000	30.000	100.000	0
151666	ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION RED VIAL PLAN DE EMPLO REGION XV ARICA Y PARIMACOTA 2009	30087914-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	52.064	52.064	0	0
151670	M. O. CONSERVACION OBRAS DE SANEAMIENTO RUTA A-27, SECTOR BOCATOMA - PARADERO KM 48 - KM 50 (POR SECTORES); PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA.	30087914-0	Contratación de Obras	06	171.360	171.360	0	0
151672	M. O. CONSERVACION PERIODICA RUTA 5: SECTOR CUESTA CAMARONES KM 1968 AL KM 1990 (POR SECTORES); PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA.	30087914-0	Contratación de Obras	04	224.315	224.315	0	0
151679	M. O. CONSERVACION OBRAS DE SANEAMIENTO RUTA A-235, SECTOR ANCUA KM 32 AL KM 35 (POR SECTORES); PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA.	30087914-0	Contratación de Obras	06	199.920	199.920	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod. Ccto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2009	2010	2011
Región 15 - DE ARICA Y PARINACOTA								
Cod.Ccto Nombre Contrato								
151684	M. O. CONSERVACION OBRAS DE SANEAMIENTO RUTA A-235, SECTOR VISLUVIO KM 47 AL KM 50 (POR SECTORES); PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA	30087914-0	Contratación de Obras	06	207.631	207.631	0	0
151688	M. O. CONSERVACION PERIODICA RUTA A-33, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS, KM 0,0 AL KM 10,5 (POR SECTORES); PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA.	30087914-0	Contratación de Obras	06	165.411	165.411	0	0
151695	M. O. CONSERVACIÓN PERIODICA RUTA A-27, SECTOR VALLE DE AZAPA KM. 0,00 AL KM. 20,00; PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA.	30087914-0	Contratación de Obras	04	969.693	969.693	0	0
151700	M. O. CONSERVACIÓN PERIODICA RUTA A-27, SECTOR VALLE DE AZAPA KM. 20,00 AL KM. 41,00; PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA.	30087914-0	Contratación de Obras	04	1.459.179	1.459.179	0	0
151706	ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION RED VIAL PLAN DE EMPLO REGION XV ARICA Y PARIMACOTA 2009	30087914-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	78.096	78.096	0	0
153216	Conservación Global de Caminos de las Redes Básica Comunal Primaria y Comunal Secundaria de las Comunas de Putre y General Lagos; Provincia de Parinacota Región de Arica y Parinacota - Etapa VIII	30076562-0	Contratación de Obras	04	1.458.928	331.800	608.312	518.816
153216	Conservación Global de Caminos de las Redes Básica Comunal Primaria y Comunal Secundaria de las Comunas de Putre y General Lagos; Provincia de Parinacota Región de Arica y Parinacota - Etapa VIII	30076562-0	Contratación de Obras	04	1.458.928	331.800	608.312	518.816
153243	Conservación Obras de Saneamiento Ruta A-23, Sector Pacollo - Alcerreca, Km 0,000 al KM 40,000 (por sectores); Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota (Segundo Llamado)	30081008-0	Contratación de Obras	04	858.400	751.100	107.300	0
Suma						12.082.969	12.018.224	8.025.393

Región 18 - INTER REGIONAL

Cod.Ccto Nombre Contrato

127035	Construcción 12 pistas para pesaje móvil Zapahuira; El Loa; San Pedro de Atacama ; María Isabel ; Tuqui; Lo Orosco; Calera de Tango; Las Vizcachas; Santos del Mar; Trehuaco; Osorno Los Valcanes y Santa Elvira	30062692-0	Contratación de Obras	05	1.055.976	1.055.976	0	0
127035	Construcción 12 pistas para pesaje móvil Zapahuira; El Loa; San Pedro de Atacama ; María Isabel ; Tuqui; Lo Orosco; Calera de Tango; Las Vizcachas; Santos del Mar; Trehuaco; Osorno Los Valcanes y Santa Elvira	30062692-0	Contratación de Obras	05	1.055.976	1.055.976	0	0
137786	Reposición Mejoramiento Ruta B-15-A, Ollague - Limite I Región - Collahuasi (Etapa II) (CMT) (Rezagado Año 2007)	30069291-0	Contratación de Obras	04	250.000	250.000	0	0
137786	Reposición Mejoramiento Ruta B-15-A, Ollague - Limite I Región - Collahuasi (Etapa II) (CMT) (Rezagado Año 2007)	30069291-0	Contratación de Obras	04	250.000	250.000	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2009	2010	2011
Región 18 - INTER REGIONAL								
137858	Análisis para la Administración y Explotación de los Contratos de Concesión de Mejoramiento, Rehabilitación y Conservación de Redes Viales y su aplicación a las Regiones de Coquimbo y O'Higgins	30078055-0	Estudio Básicos	06	384.480	37.800	346.680	0
137859	Análisis para la Implementación del Programa de Concesiones de Conservación de Redes Viales Regionales - Etapa 2	30078054-0	Estudio Básicos	06	267.000	26.250	240.750	0
137859	Análisis para la Implementación del Programa de Concesiones de Conservación de Redes Viales Regionales - Etapa 2	30078054-0	Estudio Básicos	06	267.000	26.250	240.750	0
149328	Conservación y Reposición estaciones de Pesaje Fijas y Automaticas	30083770-0	Contratación de Obras	06	1.154.748	164.964	494.892	494.892
149328	Conservación y Reposición estaciones de Pesaje Fijas y Automaticas	30083770-0	Contratación de Obras	06	211.652	30.236	90.708	90.708
149329	Conservación Plazas de Pesaje Red Vial	30083771-0	Contratación de Obras	05	220.000	220.000	0	0
152192	Servicio de Apoyo a la Fiscalización de las Empresas generadoras de carga (Dpto Pesaje)	30083771-0	Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa	05	100.000	4.000	48.000	48.000
154442	Construcción Reposición Conexión Vial ruta Costera Regiones VIII - IX - X sector Corral Chaihuin Hueicolla III CMT	30059675-0	Contratación de Obras	04	120.000	120.000	0	0
154442	Construcción Reposición Conexión Vial ruta Costera Regiones VIII - IX - X sector Corral Chaihuin Hueicolla III CMT	30059675-0	Contratación de Obras	04	120.000	120.000	0	0
Suma						3.361.452	1.461.780	633.600
Sum Dirección de Vialidad						137.924.812	244.899.597	33.422.271

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Obras Portuarias

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2009	2010	2011
Región 1 - DE TARAPACA								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
150329	CONSERVACIÓN CALETAS PESQUERAS I REGIÓN (RIO SECO CHANAVAYA CHANAVAYITA CHIPANA)	30080654-0	Contratación de Obras	04	206.250	206.250	0	0
150347	CONSERVACION CALETAS PESQUERAS I REGION (PISAGUA)	30080654-0	Contratación de Obras	04	80.225	80.225	0	0
<i>Suma</i>						286.475	0	0
Región 2 - DE ANTOFAGASTA								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
148663	Conservación Muelle Caleta Paposo	30078085-0	Contratación de Obras	05	115.000	115.000	0	0
148663	Conservación Muelle Caleta Paposo	30078085-0	Contratación de Obras	05	115.000	115.000	0	0
148664	Conservación Muelle Caleta Isla Santa María	30078085-0	Contratación de Obras	05	150.000	130.000	20.000	0
148664	Conservación Muelle Caleta Isla Santa María	30078085-0	Contratación de Obras	05	150.000	130.000	20.000	0
<i>Suma</i>						490.000	40.000	0
Región 3 - DE ATACAMA								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
148178	CONSERVACION DE OBRAS PORTUARIAS MENORES III R PUERTO PESQUERO HUASCO	30088009-0	Contratación de Obras	05	102.715	67.000	35.715	0
150135	Mejoramiento Borde Costero Playa Las Machas - Bahía Inglesa	30082431-0	Estudio de Factibilidad	05	45.400	27.500	17.900	0
150136	Mejoramiento Borde Costero Playa Brava y del Jefe Caldera	30082427-0	Estudio de Factibilidad	05	47.650	28.950	18.700	0
<i>Suma</i>						123.450	72.315	0
Región 4 - DE COQUIMBO								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
148183	Construcción Borde Costero Tongoy	30062203-0	Contratación de Obras	06	60.000	20.000	40.000	0
148183	Construcción Borde Costero Tongoy	30062203-0	Contratación de Obras	06	60.000	20.000	40.000	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Obras Portuarias

Miles de pesos

Cod. Ccto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2009	2010	2011
Región 4 - DE COQUIMBO								
148190	Mejoramiento Borde Costero Pichidangui	30068873-0	Contratación de Obras	05	489.000	377.639	111.361	0
151772	Construcción Borde Costero Sector Guanaqueros Coquimbo	30042953-0	Contratación de Obras	04	745.000	453.000	292.000	0
<i>Suma</i>						870.639	483.361	0
Región 5 - DE VALPARAISO								
142905	Análisis Borde Costero de Valparaíso sector Paseo Juan de Saavedra	30071582-0	Estudio Básicos	04	54.224	11.000	43.224	0
<i>Suma</i>						11.000	43.224	0
Región 6 - DEL LIB. GRAL.B.O HIGGINS								
136564	CONSTRUCCION PASEO COSTERO LAGUNA BUCALEMU VI REGION	30066471-0	Contratación de Obras	05	705.587	100.000	605.587	0
136564	CONSTRUCCION PASEO COSTERO LAGUNA BUCALEMU VI REGION	30066471-0	Contratación de Obras	05	705.587	100.000	605.587	0
<i>Suma</i>						200.000	1.211.174	0
Región 7 - DEL MAULE								
150990	Conservacion Muro de Plaza Duao	30087571-0	Contratación de Obras	05	100.000	100.000	0	0
<i>Suma</i>						100.000	0	0
Región 8 - DEL BIO BIO								
148208	Diseño de Ingeniería Construcción Obras de Protección Ribereña Rio Carampangue	30036034-0	Diseño de Ingeniería	06	62.500	15.930	46.570	0
148208	Diseño de Ingeniería Construcción Obras de Protección Ribereña Rio Carampangue	30036034-0	Diseño de Ingeniería	06	62.500	15.930	46.570	0
150991	CONSERVACION MURO Y RAMPA CALETA EL INGLES	30087573-0	Contratación de Obras	05	142.000	100.000	42.000	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Obras Portuarias

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2009	2010	2011
Región 8 - DEL BIO BIO								
150992	Conservacion Muro de Defensa y Explanada Caleta Chica Cocholgue	30087574-0	Contratación de Obras	05	90.000	90.000	0	0
150994	Conservacion muro de encauzamiento desembocadura estero Dichato	30087575-0	Contratación de Obras	05	95.000	95.000	0	0
150995	Conservacion Proteccion Costera Sector Oriente Punta Lavapie	30088058-0	Contratación de Obras	06	700.000	420.000	280.000	0
<i>Suma</i>						736.860	415.140	0
Región 9 - DE LA ARAUCANIA								
150998	Conservacion Muro Puerto Saavedra	30087576-0	Contratación de Obras	06	115.000	115.000	0	0
150999	Conservacion Embarcadero La Barra	30087577-0	Contratación de Obras	06	40.000	40.000	0	0
151000	Conservacion Muelle Queule	30087578-0	Contratación de Obras	06	115.000	115.000	0	0
<i>Suma</i>						270.000	0	0
Región 10 - DE LOS LAGOS								
127343	ESTUDIOS BASICOS Y DISEÑO DE INGENIERIA AMPLIACION PUERTO DE CHONCHI	30067696-0	Diseño de Ingeniería	05	145.519	65.058	80.461	0
136794	Diseño Construcción Infraestructura Portuaria de Maullín	30063464-0	Diseño de Ingeniería	05	71.448	60.000	11.448	0
136794	Diseño Construcción Infraestructura Portuaria de Maullín	30063464-0	Diseño de Ingeniería	05	71.448	60.000	11.448	0
146604	ESTUDIOS BÁSICOS Y DISEÑO DE INGENIERIA OBRAS DE ABRIGO EN POYO CHAITÉN	30037690-0	Diseño de Ingeniería	05	62.445	42.000	20.445	0
146604	ESTUDIOS BÁSICOS Y DISEÑO DE INGENIERIA OBRAS DE ABRIGO EN POYO CHAITÉN	30037690-0	Diseño de Ingeniería	05	62.445	42.000	20.445	0
148097	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXION EN CALETA GONZALO CHAITEN	30043234-0	Contratación de Obras	05	213.000	64.000	149.000	0
148104	ESTUDIOS BASICOS Y DISEÑO DE INGENIERIA CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXION EN QUENUIR Y LAS CONCHILLAS COMUNA DE MAULLIN	30068918-0	Diseño de Ingeniería	05	131.405	15.000	116.405	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Obras Portuarias

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2009	2010	2011
Región 10 - DE LOS LAGOS								
148104	ESTUDIOS BASICOS Y DISEÑO DE INGENIERIA CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXION EN QUENUIR Y LAS CONCHILLAS COMUNA DE MAULLIN	30081251-0	Diseño de Ingeniería	05	103.872	15.000	88.872	0
148207	ESTUDIOS BASICOS Y DISEÑO DE INGENIERIA CONSTRUCCION RAMPA SECTOR CAPILLA ANTIGUA QUENAC CONSTRUCCION RAMPA EN PALQUI Y CONSTRUCCION RAMPA EN COÑAB	30071252-0	Diseño de Ingeniería	05	114.482	59.949	54.533	0
148207	ESTUDIOS BASICOS Y DISEÑO DE INGENIERIA CONSTRUCCION RAMPA SECTOR CAPILLA ANTIGUA QUENAC CONSTRUCCION RAMPA EN PALQUI Y CONSTRUCCION RAMPA EN COÑAB	30081150-0	Diseño de Ingeniería	05	102.118	20.000	82.118	0
148207	ESTUDIOS BASICOS Y DISEÑO DE INGENIERIA CONSTRUCCION RAMPA SECTOR CAPILLA ANTIGUA QUENAC CONSTRUCCION RAMPA EN PALQUI Y CONSTRUCCION RAMPA EN COÑAB	30081332-0	Diseño de Ingeniería	05	106.958	20.000	86.958	0
148218	REPOSICION RAMPA DE PASAJEROS Y CARGA MENOR DE CASTRO	30081370-0	Contratación de Obras	05	394.643	259.971	134.672	0
148870	Construcción Rampa fija en Punta Coronel Chacao	30067550-0	Contratación de Obras	05	8.470.000	500.000	7.970.000	0
148870	Construcción Rampa fija en Punta Coronel Chacao	30067550-0	Contratación de Obras	05	8.470.000	500.000	7.970.000	0
150344	Diseño de Ingeniería Construcción Obras de Abrigo Sector Achao Isla de Quinchao	30069173-0	Diseño de Ingeniería	05	100.000	50.000	50.000	0
150344	Diseño de Ingeniería Construcción Obras de Abrigo Sector Achao Isla de Quinchao	30069173-0	Diseño de Ingeniería	05	100.000	50.000	50.000	0
152325	Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Rampa Voigue y Rampa Quicaví Comuna de Quemchi	30068182-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	53.000	45.500	7.500	0
152325	Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Rampa Voigue y Rampa Quicaví Comuna de Quemchi	30068182-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	53.000	45.500	7.500	0
152325	Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Rampa Voigue y Rampa Quicaví Comuna de Quemchi	30068183-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	53.000	45.500	7.500	0
152325	Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Rampa Voigue y Rampa Quicaví Comuna de Quemchi	30068183-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	53.000	45.500	7.500	0
153485	Diseño para la Construcción de Infraestructura Portuaria de Conexión Río Llico Fresia Río San Pedro Purranque y Lago Tagua Tagua Cochamó -X región	30062747-0	Diseño de Ingeniería	06	12.000	3.000	9.000	0
153485	Diseño para la Construcción de Infraestructura Portuaria de Conexión Río Llico Fresia Río San Pedro Purranque y Lago Tagua Tagua Cochamó -X región	30062747-0	Diseño de Ingeniería	06	12.000	3.000	9.000	0
153485	Diseño para la Construcción de Infraestructura Portuaria de Conexión Río Llico Fresia Río San Pedro Purranque y Lago Tagua Tagua Cochamó -X región	30063047-0	Diseño de Ingeniería	06	16.000	4.000	12.000	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Obras Portuarias

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2009	2010	2011
Región 10 - DE LOS LAGOS								
153485	Diseño para la Construcción de Infraestructura Portuaria de Conexión Río Llico Fresia Río San Pedro Purranque y Lago Tagua Tagua Cochamó -X región	30063047-0	Diseño de Ingeniería	06	16.000	4.000	12.000	0
153485	Diseño para la Construcción de Infraestructura Portuaria de Conexión Río Llico Fresia Río San Pedro Purranque y Lago Tagua Tagua Cochamó -X región	30063066-0	Diseño de Ingeniería	06	12.000	3.000	9.000	0
153485	Diseño para la Construcción de Infraestructura Portuaria de Conexión Río Llico Fresia Río San Pedro Purranque y Lago Tagua Tagua Cochamó -X región	30063066-0	Diseño de Ingeniería	06	12.000	3.000	9.000	0
153490	Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Rampa fija en Punta Coronel Chacao	30067550-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	120.000	30.000	90.000	0
153490	Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Rampa fija en Punta Coronel Chacao	30067550-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	120.000	30.000	90.000	0
154174	Conservación Pontones Caleta de Pescadores de Dalcahue Provincia de Chiloe Region de Los Lagos	30063471-0	Contratación de Obras	05	142.269	142.269	0	0
154174	Conservación Pontones Caleta de Pescadores de Dalcahue Provincia de Chiloe Region de Los Lagos	30063471-0	Contratación de Obras	05	142.269	142.269	0	0
<i>Suma</i>						2.369.516	17.166.805	0
Región 11 - DE AISEN								
136603	ASESORIA A LA INSPECCION SUBMARINA CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CONEXION BAHIA ERASMO	30043730-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	30.000	20.000	10.000	0
148134	CONSTRUCCION INFRESTRUCTURA PORTUARIA CONEXION BAHIA ERASMO	30043730-0	Contratación de Obras	04	807.169	345.000	462.169	0
148134	CONSTRUCCION INFRESTRUCTURA PORTUARIA CONEXION BAHIA ERASMO	30043730-0	Contratación de Obras	04	807.169	345.000	462.169	0
148144	MECANICA DE SUELO Y ANTEPROYECTO PARA LA CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN LAGO OHIGGINS	30043693-0	Estudio Básicos	05	138.063	100.000	38.063	0
148144	MECANICA DE SUELO Y ANTEPROYECTO PARA LA CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN LAGO OHIGGINS	30043693-0	Estudio Básicos	05	138.063	100.000	38.063	0
148146	MECANICA DE SUELO Y DISEÑO PROYECTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN RAUL MARIN BALMACEDA	30043754-0	Diseño de Ingeniería	06	74.000	74.000	0	0
148146	MECANICA DE SUELO Y DISEÑO PROYECTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN RAUL MARIN BALMACEDA	30043754-0	Diseño de Ingeniería	06	74.000	74.000	0	0
<i>Suma</i>						1.058.000	1.010.464	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Obras Portuarias

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2009	2010	2011
Región 12 - DE MAGALLANES								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
138891	Asesoría para Inspección Fiscal de obras Mejoramiento y Ampliación Rampas Bahía Catalina y Bahía Chilota	30046784-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	182.999	37.108	145.891	0
138891	Asesoría para Inspección Fiscal de obras Mejoramiento y Ampliación Rampas Bahía Catalina y Bahía Chilota	30046784-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	182.999	37.108	145.891	0
148303	Consultoría para elaboración de Declaración de Impacto Ambiental para obras de conservación calado Barranco Amarillo	30085583-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	06	30.000	30.000	0	0
150483	Conservación Defensas Costeras sector sur de Punta Arenas	30087484-0	Contratación de Obras	05	850.000	150.000	700.000	0
150499	Conservación Elementos Metálicos diversas obras de la Región	30087485-0	Contratación de Obras	05	60.000	35.000	25.000	0
150548	Conservación Defensas Costeras sector norte de Punta Arenas - Etapa II	30076194-0	Contratación de Obras	05	550.000	190.000	360.000	0
Suma						479.216	1.376.782	0
Región 15 - DE ARICA Y PARINACOTA								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
141061	Asesoría Inspección Fiscal Mejoramiento Balneario el Laucho Arica	30084868-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	75.000	6.250	68.750	0
141064	Mejoramiento Balneario el Laucho Arica	30084868-0	Contratación de Obras	06	2.500.000	80.000	2.420.000	0
Suma						86.250	2.488.750	0
Sum Dirección de Obras Portuarias						7.081.406	24.308.015	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Aeropuertos

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2009	2010	2011
Región 2 - DE ANTOFAGASTA								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
148258	CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO EL LOA DE CALAMA	30078896-0	Contratación de Obras	06	637.200	637.200	0	0
148262	ASESORIA INSPECCION FISCAL OBRAS CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO EL LOA DE CALAMA	30078896-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	63.720	63.720	0	0
148399	ASESORIA INSPECCION FISCAL OBRAS CONSERVACION MAYOR RODAJE ALFA SUR Y DESAHOOGOS AEROPUERTO CERRO MORENO ANTOFAGASTA II REGION	30087094-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	100.000	100.000	0	0
<i>Suma</i>						800.920	0	0
Región 4 - DE COQUIMBO								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
151269	Conservación Rutinaria Aeródromo de Pichidanguí	30087380-0	Contratación de Obras	05	80.000	80.000	0	0
<i>Suma</i>						80.000	0	0
Región 5 - DE VALPARAISO								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
148151	Asesoría de Revisión Diseño Mejoramiento Integral Ap Mataveri Isla de Pascua	30043661-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	3.000	3.000	0	0
148151	Asesoría de Revisión Diseño Mejoramiento Integral Ap Mataveri Isla de Pascua	30043661-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	3.000	3.000	0	0
<i>Suma</i>						6.000	0	0
Región 8 - DEL BIO BIO								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
151284	conservacion rutinaria aeródromo Lequecahue de Tirúa 2009	30087476-0	Contratación de Obras	06	94.000	94.000	0	0
151286	CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO MARIA DOLORES DE LOS ANGELES VIII REGION	30087463-0	Contratación de Obras	04	98.000	98.000	0	0
<i>Suma</i>						192.000	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Aeropuertos

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2009	2010	2011
Región 9 - DE LA ARAUCANIA								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
148165	Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Mayor Aeródromo Maquehue de Temuco IX Región	30082987-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	140.000	90.000	50.000	0
148165	Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Mayor Aeródromo Maquehue de Temuco IX Región	30082987-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	10.000	10.000	0	0
148167	Conservación Mayor Aeródromo Maquehue de Temuco IX Región	30082987-0	Contratación de Obras	05	1.000.000	700.000	300.000	0
148167	Conservación Mayor Aeródromo Maquehue de Temuco IX Región	30082987-0	Contratación de Obras	05	300.000	300.000	0	0
<i>Suma</i>						1.100.000	350.000	0
Región 10 - DE LOS LAGOS								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
126987	Asesoría Técnica a la Inspección Fiscal Construcción Nuevo Ad Isla de Chiloé	30066653-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	2.000.000	400.000	1.000.000	600.000
126987	Asesoría Técnica a la Inspección Fiscal Construcción Nuevo Ad Isla de Chiloé	30066653-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	2.000.000	400.000	1.000.000	600.000
126989	Construcción Nuevo Ad Isla de Chiloé Obras Civiles	30066653-0	Contratación de Obras	05	30.567.273	5.476.060	17.000.000	8.091.213
126989	Construcción Nuevo Ad Isla de Chiloé Obras Civiles	30066653-0	Contratación de Obras	05	30.567.273	5.476.060	17.000.000	8.091.213
148177	Asesoría a la IF obra Conservación Global Pequeños Aeródromos Provincia de Llanquihue X región	30081379-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	106.943	37.170	34.090	35.683
148179	Conservación Global pequeños Aeródromos provincia de Llanquihue X Region	30081379-0	Contratación de Obras	05	1.112.734	415.000	340.902	356.832
148182	ASESORIA A LA IF OBRA CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS PROVINCIA DE CHIOLE X REGION	30081394-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	111.744	35.046	38.636	38.062
148185	CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS PROVINCIA DE CHILOE X REGION	30081394-0	Contratación de Obras	05	1.126.977	360.000	386.356	380.621
148186	ASESORIA A LA IF OBRA CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS PROVINCIA DE PALENA X REGION	30081400-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	92.046	20.000	36.363	35.683
148189	CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS PROVINCIA DE PALENA X REGION	30081400-0	Contratación de Obras	05	1.030.461	310.000	363.629	356.832
151238	CONSERVACIÓN RUTINARIA AP. EL TEPUAL DE PUERTO MONTT	30087666-0	Contratación de Obras	05	500.000	500.000	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Aeropuertos

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2009	2010	2011
Región 10 - DE LOS LAGOS								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
151241	CONSERVACIÓN RUTINARIA CAÑAL BAJO OSORNO	30087662-0	Contratación de Obras	05	500.000	500.000	0	0
Suma						13.929.336	37.199.976	18.586.139
Región 12 - DE MAGALLANES								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
148439	Diseño Mejoramiento Integral Aeródromo Tte Marsh Antártica Chilena	30046464-0	Diseño de Ingeniería	06	400.000	120.000	280.000	0
148439	Diseño Mejoramiento Integral Aeródromo Tte Marsh Antártica Chilena	30046464-0	Diseño de Ingeniería	06	400.000	120.000	280.000	0
148543	Conservación Rutinaria Aeródromo Teniente Gallardo de Puerto Natales	30081476-0	Contratación de Obras	05	565.580	395.580	170.000	0
151986	Conservación Rutinaria Aeródromo Guardia Marina Zañartu Puerto Williams	30087682-0	Contratación de Obras	05	580.000	500.000	80.000	0
152407	Conservación Mayor Sector Calle Rodaje Alfa Aeropuerto Presidente Ibañez Punta Arenas	30086683-0	Contratación de Obras	05	5.960.000	920.000	5.040.000	0
152408	Asesoría Técnica a la Inspección Fiscal Conservación Mayor Sector Calle Rodaje Alfa Aeropuerto Presidente Ibañez Punta Arenas	30086683-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	598.000	238.000	360.000	0
152409	Conservación Mayor Sector Pista 01-19 Aeropuerto Presidente Ibañez Punta Arenas	30086683-0	Contratación de Obras	05	2.310.000	2.310.000	0	0
152410	Asesoría Técnica a la Inspección Fiscal Conservación Mayor Pista 01-19 Aeropuerto Presidente Ibañez Punta Arenas	30086683-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	190.000	190.000	0	0
Suma						4.793.580	6.210.000	0
Región 13 - METROPOLITANA DE SANTIAGO								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
148171	Diseño Ampliación Plataforma Estacionamiento Aeronaves Aeropuerto Arturo Merino Benítez Santiago	30086700-0	Diseño de Ingeniería	06	224.000	150.000	74.000	0
148184	Diseño Normalización Área de Movimiento Pista 17R/35L Aeropuerto AMB Santiago Región Metropolitana	30082796-0	Diseño de Ingeniería	06	294.000	100.000	194.000	0
148235	NORMALIZACION CERTIFICACION OACI AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ SANTIAGO XIII REGION	30070429-0	Contratación de Obras	04	597.566	597.566	0	0
152124	Conservación Rutinaria Aeropuerto Arturo Merino Benítez (2009-2010)Fase N° 1	30087394-0	Contratación de Obras	05	250.000	250.000	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Aeropuertos

Miles de pesos

Cod. Ccto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2009	2010	2011
Región 13 - METROPOLITANA DE SANTIAGO								
Cod.Ccto Nombre Contrato								
152127	Conservación Rutinaria Aeropuerto Arturo Merino Benitez (2009-2010) Fase 2	30087394-0	Contratación de Obras	05	1.150.000	850.000	300.000	0
154950	Conservación Laboratorio Nacional de Aeropuertos DAP	30081315-0	Contratación de Obras	04	18.470	18.470	0	0
					<i>Suma</i>	1.966.036	568.000	0
Región 18 - INTER REGIONAL								
Cod.Ccto Nombre Contrato								
148688	Conservación Rutinaria Aeródromos Macrozona Central Interregional	30071198-0	Contratación de Obras	05	583.390	486.153	97.237	0
					<i>Suma</i>	486.153	97.237	0
Sum Dirección de Aeropuertos						23.354.025	44.425.213	18.586.139

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Administración Sistema Concesiones

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2009	2010	2011
Región 1 - DE TARAPACA								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
148299	Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Obras Aeroportuarias en Materias referidas al servicio al Cliente	29000068-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	9.050	9.050	0	0
148299	Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Obras Aeroportuarias en Materias referidas al servicio al Cliente	29000068-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	9.050	9.050	0	0
148349	Asesoría para el Sometimiento al SEIA del Proyecto Alternativas de Accesos a Iquique	29000220-0	Estudio Básicos	06	25.000	25.000	0	0
<i>Suma</i>						43.100	0	0
Región 2 - DE ANTOFAGASTA								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
148299	Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Obras Aeroportuarias en Materias referidas al servicio al Cliente	29000036-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	9.050	9.050	0	0
148299	Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Obras Aeroportuarias en Materias referidas al servicio al Cliente	29000036-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	9.050	9.050	0	0
148299	Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Obras Aeroportuarias en Materias referidas al servicio al Cliente	29000074-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	9.050	9.050	0	0
148299	Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Obras Aeroportuarias en Materias referidas al servicio al Cliente	29000074-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	9.050	9.050	0	0
<i>Suma</i>						36.200	0	0
Región 3 - DE ATACAMA								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
136722	Asesoría Inspección Fiscal Construcción Ruta 5 Atacama III Región y Ruta Vallenar - Huasco	29000185-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	2.170.000	480.000	940.000	750.000
136722	Asesoría Inspección Fiscal Construcción Ruta 5 Atacama III Región y Ruta Vallenar - Huasco	29000185-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	2.170.000	480.000	940.000	750.000
148299	Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Obras Aeroportuarias en Materias referidas al servicio al Cliente	29000051-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	9.050	9.050	0	0
148299	Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Obras Aeroportuarias en Materias referidas al servicio al Cliente	29000051-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	9.050	9.050	0	0
<i>Suma</i>						978.100	1.880.000	1.500.000
Región 4 - DE COQUIMBO								
Cod.Ctto Nombre Contrato								

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Administración Sistema Concesiones

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2009	2010	2011
Región 4 - DE COQUIMBO								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
148276	Reposición y Reparación de Puentes Preexistentes en Obras viales interurbanas (Inspección fiscal)	29000010-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	167.700	12.700	70.000	85.000
148276	Reposición y Reparación de Puentes Preexistentes en Obras viales interurbanas (Inspección fiscal)	29000010-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	167.700	12.700	70.000	85.000
148299	Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Obras Aeroportuarias en Materias referidas al servicio al Cliente	29000073-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	9.050	9.050	0	0
148299	Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Obras Aeroportuarias en Materias referidas al servicio al Cliente	29000073-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	9.050	9.050	0	0
153754	Asesoría Inspección Fiscal obras de seguridad Ruta 5 Los Vilos La Serena - Programa Seguridad Normativa	29000010-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	316.000	76.000	240.000	0
153754	Asesoría Inspección Fiscal obras de seguridad Ruta 5 Los Vilos La Serena - Programa Seguridad Normativa	29000010-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	316.000	76.000	240.000	0
Suma						195.500	620.000	170.000
Región 5 - DE VALPARAISO								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
148276	Reposición y Reparación de Puentes Preexistentes en Obras viales interurbanas (Inspección fiscal)	29000070-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	167.700	12.700	70.000	85.000
148276	Reposición y Reparación de Puentes Preexistentes en Obras viales interurbanas (Inspección fiscal)	29000070-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	167.700	12.700	70.000	85.000
148276	Reposición y Reparación de Puentes Preexistentes en Obras viales interurbanas (Inspección fiscal)	29000077-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	120.500	12.700	22.800	85.000
148276	Reposición y Reparación de Puentes Preexistentes en Obras viales interurbanas (Inspección fiscal)	29000077-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	120.500	12.700	22.800	85.000
148348	Asesoría para el sometimiento al SEIA del Proyecto Autorruta Puchuncavi - Con Con - Viña del Mar	29000219-0	Estudio Básicos	06	25.000	25.000	0	0
148350	Estudio Integral Proyecto de Infraestructura Publica Paso Los Libertadores	29000221-0	Estudio Básicos	06	200.000	120.000	80.000	0
Suma						195.800	265.600	340.000
Región 6 - DEL LIB. GRAL.B.O HIGGINS								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
148261	Embalse Convento Viejo (Inspección Fiscal)	29000084-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	1.284.316	263.070	485.123	536.123

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Administración Sistema Concesiones

Miles de pesos

Cod.Ccto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2009	2010	2011
Región 6 - DEL LIB. GRAL.B.O HIGGINS								
148261	Embalse Convento Viejo (Inspección Fiscal)	29000084-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	1.284.316	263.070	485.123	536.123
<i>Suma</i>						526.140	970.246	1.072.246
Región 8 - DEL BIO BIO								
144731	Habilitación de Vía Ferrea entre Lomas Coloradas y Coronel - Interconexión Vial Lógica Portuaria Concepción	29000223-0	Estudio Básicos	05	400.000	100.000	300.000	0
148299	Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Obras Aeroportuarias en Materias referidas al servicio al Cliente	29000069-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	9.050	9.050	0	0
148299	Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Obras Aeroportuarias en Materias referidas al servicio al Cliente	29000069-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	9.050	9.050	0	0
153747	Asesoría Inspección Fiscal obras de seguridad Acceso Norte a Concepción - Programa Seguridad Normativa	29000072-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	680.000	160.000	340.000	180.000
153747	Asesoría Inspección Fiscal obras de seguridad Acceso Norte a Concepción - Programa Seguridad Normativa	29000072-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	680.000	160.000	340.000	180.000
<i>Suma</i>						438.100	980.000	360.000
Región 9 - DE LA ARAUCANIA								
148276	Reposición y Reparación de Puentes Preexistentes en Obras viales interurbanas (Inspección fiscal)	29000030-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	167.700	12.700	70.000	85.000
148276	Reposición y Reparación de Puentes Preexistentes en Obras viales interurbanas (Inspección fiscal)	29000030-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	167.700	12.700	70.000	85.000
<i>Suma</i>						25.400	140.000	170.000
Región 10 - DE LOS LAGOS								
147383	Asesoría Técnica para el Programa de Conectividad Austral	29000144-0	Estudio Básicos	06	8.750	8.750	0	0
147383	Asesoría Técnica para el Programa de Conectividad Austral	29000144-0	Estudio Básicos	06	8.750	8.750	0	0
148299	Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Obras Aeroportuarias en Materias referidas al servicio al Cliente	29000052-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	9.050	9.050	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Administración Sistema Concesiones

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2009	2010	2011
Región 10 - DE LOS LAGOS								
148299	Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Obras Aeroportuarias en Materias referidas al servicio al Cliente	29000052-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	9.050	9.050	0	0
<i>Suma</i>						35.600	0	0
Región 12 - DE MAGALLANES								
144804	Asesoría a la Inspección Fiscal Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo de Punta Arenas (Relicitación)	29000075-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	910.647	122.413	412.022	376.212
144804	Asesoría a la Inspección Fiscal Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo de Punta Arenas (Relicitación)	29000075-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	910.647	122.413	412.022	376.212
147383	Asesoría Técnica para el Programa de Conectividad Austral	29000173-0	Estudio Básicos	06	8.750	8.750	0	0
147383	Asesoría Técnica para el Programa de Conectividad Austral	29000173-0	Estudio Básicos	06	8.750	8.750	0	0
148299	Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Obras Aeroportuarias en Materias referidas al servicio al Cliente	29000075-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	9.050	9.050	0	0
148299	Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Obras Aeroportuarias en Materias referidas al servicio al Cliente	29000075-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	9.050	9.050	0	0
<i>Suma</i>						280.426	824.044	752.424
Región 13 - METROPOLITANA DE SANTIAGO								
143269	Sistema de Telepeaje Concesiones Interurbanas y Otras Aplicaciones	29000195-0	Estudio Básicos	05	135.755	55.755	80.000	0
145614	Asesoría a las Inspecciones Fiscales de Explotación en la Auditoría Técnica de los Sistemas Electrónicos de Cobro Interoperable	29000018-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	15.000	15.000	0	0
145614	Asesoría a las Inspecciones Fiscales de Explotación en la Auditoría Técnica de los Sistemas Electrónicos de Cobro Interoperable	29000018-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	15.000	15.000	0	0
145614	Asesoría a las Inspecciones Fiscales de Explotación en la Auditoría Técnica de los Sistemas Electrónicos de Cobro Interoperable	29000042-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	2.000	2.000	0	0
145614	Asesoría a las Inspecciones Fiscales de Explotación en la Auditoría Técnica de los Sistemas Electrónicos de Cobro Interoperable	29000042-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	2.000	2.000	0	0
145614	Asesoría a las Inspecciones Fiscales de Explotación en la Auditoría Técnica de los Sistemas Electrónicos de Cobro Interoperable	29000046-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	7.000	7.000	0	0
145614	Asesoría a las Inspecciones Fiscales de Explotación en la Auditoría Técnica de los Sistemas Electrónicos de Cobro Interoperable	29000046-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	7.000	7.000	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Administración Sistema Concesiones

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2009	2010	2011
145614	Asesoría a las Inspecciones Fiscales de Explotación en la Auditoría Técnica de los Sistemas Electrónicos de Cobro Interoperable	29000063-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	91.000	91.000	0	0
145614	Asesoría a las Inspecciones Fiscales de Explotación en la Auditoría Técnica de los Sistemas Electrónicos de Cobro Interoperable	29000063-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	91.000	91.000	0	0
148299	Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Obras Aeroportuarias en Materias referidas al servicio al Cliente	29000020-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	9.050	9.050	0	0
148299	Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Obras Aeroportuarias en Materias referidas al servicio al Cliente	29000020-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	9.050	9.050	0	0
148311	Nueva AIT a la Explotación de las Obras concesionadas Centro de Justicia	29000044-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	1.229.100	234.900	483.400	510.800
148311	Nueva AIT a la Explotación de las Obras concesionadas Centro de Justicia	29000044-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	1.229.100	234.900	483.400	510.800
148312	Nueva AIT a la Explotación de Obras viales Concesionadas Plaza de la Ciudadanía-Estadio Techado Parque OHiggins	29000057-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	287.840	39.140	120.840	127.860
148312	Nueva AIT a la Explotación de Obras viales Concesionadas Plaza de la Ciudadanía-Estadio Techado Parque OHiggins	29000057-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	287.840	39.140	120.840	127.860
148312	Nueva AIT a la Explotación de Obras viales Concesionadas Plaza de la Ciudadanía-Estadio Techado Parque OHiggins	29000058-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	287.660	39.140	120.840	127.680
148312	Nueva AIT a la Explotación de Obras viales Concesionadas Plaza de la Ciudadanía-Estadio Techado Parque OHiggins	29000058-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	287.660	39.140	120.840	127.680
153745	Asesoría Inspección Fiscal obras de mejoramiento Sistema Norte Sur - Programa Santiago Centro Oriente	29000018-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	185.000	20.000	120.000	45.000
153745	Asesoría Inspección Fiscal obras de mejoramiento Sistema Norte Sur - Programa Santiago Centro Oriente	29000018-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	185.000	20.000	120.000	45.000
154253	Estudio de Evaluación Metodología de Cálculo Velocidad de Operación en Aautopistas Urbanas Concesionadas	205-0	Estudio Básicos	05	30.000	30.000	0	0
154258	Estudio de alternativas de instrumentos de pago para usuarios no frecuentes en Autopistas Urbanas Concesionadas	205-0	Estudio Básicos	05	30.000	30.000	0	0
154266	Asesoría Inspección Fiscal obras de mejoramiento Vespucio El Salto - Kennedy - Programa Santiago Centro Oriente	29000085-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	250.000	75.000	175.000	0
154266	Asesoría Inspección Fiscal obras de mejoramiento Vespucio El Salto - Kennedy - Programa Santiago Centro Oriente	29000085-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	250.000	75.000	175.000	0
Suma						1.180.215	2.120.160	1.622.680

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Administración Sistema Concesiones

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos			
						2009	2010	2011	
Región 15 - DE ARICA Y PARINACOTA									
Cod.Ctto Nombre Contrato									
148299	Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Obras Aeroportuarias en Materias referidas al servicio al Cliente	29000053-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	9.050	9.050	0	0	
148299	Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Obras Aeroportuarias en Materias referidas al servicio al Cliente	29000053-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	9.050	9.050	0	0	
						<i>Suma</i>	18.100	0	0
Región 18 - INTER REGIONAL									
Cod.Ctto Nombre Contrato									
136727	Asesoría Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Melipilla - Camino de la Fruta	29000186-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	1.610.000	320.000	605.000	685.000	
136727	Asesoría Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Melipilla - Camino de la Fruta	29000186-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	1.610.000	320.000	605.000	685.000	
147383	Asesoría Técnica para el Programa de Conectividad Austral	29000166-0	Estudio Básicos	06	8.750	8.750	0	0	
147383	Asesoría Técnica para el Programa de Conectividad Austral	29000166-0	Estudio Básicos	06	8.750	8.750	0	0	
147383	Asesoría Técnica para el Programa de Conectividad Austral	29000167-0	Estudio Básicos	06	8.750	8.750	0	0	
147383	Asesoría Técnica para el Programa de Conectividad Austral	29000167-0	Estudio Básicos	06	8.750	8.750	0	0	
148276	Reposición y Reparación de Puentes Preexistentes en Obras viales interurbanas (Inspección fiscal)	29000004-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	167.700	12.700	70.000	85.000	
148276	Reposición y Reparación de Puentes Preexistentes en Obras viales interurbanas (Inspección fiscal)	29000004-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	167.700	12.700	70.000	85.000	
148276	Reposición y Reparación de Puentes Preexistentes en Obras viales interurbanas (Inspección fiscal)	29000005-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	167.700	12.700	70.000	85.000	
148276	Reposición y Reparación de Puentes Preexistentes en Obras viales interurbanas (Inspección fiscal)	29000005-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	167.700	12.700	70.000	85.000	
148276	Reposición y Reparación de Puentes Preexistentes en Obras viales interurbanas (Inspección fiscal)	29000016-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	167.700	12.700	70.000	85.000	
148276	Reposición y Reparación de Puentes Preexistentes en Obras viales interurbanas (Inspección fiscal)	29000016-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	167.700	12.700	70.000	85.000	
148276	Reposición y Reparación de Puentes Preexistentes en Obras viales interurbanas (Inspección fiscal)	29000021-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	167.700	12.700	70.000	85.000	
148276	Reposición y Reparación de Puentes Preexistentes en Obras viales interurbanas (Inspección fiscal)	29000021-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	167.700	12.700	70.000	85.000	
148276	Reposición y Reparación de Puentes Preexistentes en Obras viales interurbanas (Inspección fiscal)	29000024-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	167.700	12.700	70.000	85.000	

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Administración Sistema Concesiones

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2009	2010	2011
Región 18 - INTER REGIONAL								
148276	Reposición y Reparación de Puentes Preexistentes en Obras viales interurbanas (Inspección fiscal)	29000024-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	167.700	12.700	70.000	85.000
148276	Reposición y Reparación de Puentes Preexistentes en Obras viales interurbanas (Inspección fiscal)	29000027-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	167.700	12.700	70.000	85.000
148276	Reposición y Reparación de Puentes Preexistentes en Obras viales interurbanas (Inspección fiscal)	29000027-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	167.700	12.700	70.000	85.000
148276	Reposición y Reparación de Puentes Preexistentes en Obras viales interurbanas (Inspección fiscal)	29000034-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	167.700	12.700	70.000	85.000
148276	Reposición y Reparación de Puentes Preexistentes en Obras viales interurbanas (Inspección fiscal)	29000034-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	167.700	12.700	70.000	85.000
148276	Reposición y Reparación de Puentes Preexistentes en Obras viales interurbanas (Inspección fiscal)	29000062-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	209.550	12.600	111.950	85.000
148276	Reposición y Reparación de Puentes Preexistentes en Obras viales interurbanas (Inspección fiscal)	29000062-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	209.550	12.600	111.950	85.000
148276	Reposición y Reparación de Puentes Preexistentes en Obras viales interurbanas (Inspección fiscal)	29000078-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	167.700	12.700	70.000	85.000
148276	Reposición y Reparación de Puentes Preexistentes en Obras viales interurbanas (Inspección fiscal)	29000078-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	167.700	12.700	70.000	85.000
148313	Plan de Inspección Ambiental Urbano Acceso Sur a Santiago (san Gregorio Tocornal)	29000062-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	13.000	6.500	6.500	0
148313	Plan de Inspección Ambiental Urbano Acceso Sur a Santiago (san Gregorio Tocornal)	29000062-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	13.000	6.500	6.500	0
153750	Asesoría Inspección Fiscal obras de seguridad Ruta 5 Chillán Collipulli - Programa Seguridad Normativa	29000027-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	314.000	75.000	239.000	0
153750	Asesoría Inspección Fiscal obras de seguridad Ruta 5 Chillán Collipulli - Programa Seguridad Normativa	29000027-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	314.000	75.000	239.000	0
153755	Asesoría Inspección Fiscal obras de seguridad Ruta 5 Río Bueno Puerto Montt - Programa Seguridad Normativa	29000005-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	265.000	85.000	180.000	0
153755	Asesoría Inspección Fiscal obras de seguridad Ruta 5 Río Bueno Puerto Montt - Programa Seguridad Normativa	29000005-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	265.000	85.000	180.000	0
Suma						1.236.400	3.404.900	2.900.000
Sum Administración Sistema Concesiones						5.189.081	11.204.950	8.887.350

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección General de Obras Públicas

Miles de pesos

Cod. Ccto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2009	2010	2011
Región 13 - METROPOLITANA DE SANTIAGO								
Cod. Ccto Nombre Contrato								
149208	DIAGNOSTICO HABITABILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA DEL EDIFICIO MOP MORANDE 45, 59, 71 SANTIAGO	30073385-0	Estudio Básicos	04	37.170	37.170	0	0
149211	DIAGNOSTICO RED CONTRA INCENDIO DEL EDIFICIO CENTRAL MOP MORANDE 45, 59, 71 SANTIAGO	30073495-0	Estudio Básicos	04	10.620	10.620	0	0
<i>Suma</i>						47.790	0	0
Región 18 - INTER REGIONAL								
Cod. Ccto Nombre Contrato								
137050	Administración Fondos de Innovación Tecnológica 2008	27000012-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	106.200	106.200	0	0
137050	Administración Fondos de Innovación Tecnológica 2008	27000012-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	106.200	106.200	0	0
137054	Programas Transversales: Administración Sistema de Registro de Contratistas y Consultores	27000013-0	Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa	04	51.179	51.179	0	0
137054	Programas Transversales: Administración Sistema de Registro de Contratistas y Consultores	27000013-0	Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa	04	51.179	51.179	0	0
148944	ANALISIS DE CONECTIVIDAD ARGENTINA CHILE	30084936-0	Estudio Básicos	04	71.500	60.000	11.500	0
149166	ADMINISTRACION Y ASESORIA PARA PROGRAMAS TRANSVERSALES	27000011-0	Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa	04	114.776	114.776	0	0
<i>Suma</i>						489.534	11.500	0
Sum Dirección General de Obras Públicas						537.324	11.500	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección de Planeamiento

Miles de pesos

		<i>Cod. BIP</i>	<i>Tipo Gasto</i>	<i>Mes programado de licitación</i>	<i>Costo estimado del contrato</i>	<i>Estimación anual de pagos</i>		
						<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
<i>Región 18 - INTER REGIONAL</i>								
<i>Cod.Ctto Nombre Contrato</i>								
127320	Asesoría Planificación de Proyectos del Programa Bicentenario	27000016-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	11.298	11.298	0	0
127320	Asesoría Planificación de Proyectos del Programa Bicentenario	27000016-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	11.298	11.298	0	0
					<i>Suma</i>	22.596	0	0
<i>Sum Dirección de Planeamiento</i>						22.596	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Agua Potable Rural

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2009	2010	2011
Región 3 - DE ATACAMA								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
145377	INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LA FRAGUA ALTO DEL CARMEN	30045053-0	Diseño de Ingeniería	05	17.391	17.391	0	0
145384	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL CAMARONES	30080292-0	Diseño de Ingeniería	05	17.391	17.391	0	0
<i>Suma</i>						34.782	0	0
Región 4 - DE COQUIMBO								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
150553	Instalación Sistema APR Alcones Ovalle	30044059-0	Contratación de Obras	05	398.512	350.000	48.512	0
150556	Instalación Sistema APR El Hinojo Punitaqui	30042518-0	Contratación de Obras	05	324.876	270.000	54.876	0
150558	Instalación Sistema APR El Maiten Illapel	30038615-0	Contratación de Obras	05	240.395	210.000	30.395	0
150560	Instalación Sistema APR El Durazno Combarbala	30060744-0	Contratación de Obras	05	189.356	172.692	16.664	0
150562	Ampliación Sistema APR Samo Bajo Ovalle	30035809-0	Contratación de Obras	05	141.291	130.000	11.291	0
150563	AIF Ampliación Sistema APR Samo Bajo Ovalle	30035809-0	Contratación de Obras	05	19.781	18.200	1.581	0
150564	Instalación Sistema APR Carquindaño Comuna de Canela	20188245-0	Contratación de Obras	05	218.822	170.000	48.822	0
150566	Instalacion Sistema APR Las Cocineras Illapel	30064300-0	Contratación de Obras	05	139.693	105.000	34.693	0
<i>Suma</i>						1.425.892	246.834	0
Región 5 - DE VALPARAISO								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
147430	PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ESVAL AMPLIACION DE SERVICIO APR LA AMERICANA COMUNA DE HIJUELAS PROVINCIA DE QUILLOTA Y SANTA TERESA DE LOS LOROS COMUNA DE LLAY-LLAY PROVINCIA DE SAN FELIPE	30045744-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	3.289	3.289	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Agua Potable Rural

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2009	2010	2011
Región 5 - DE VALPARAISO								
147430	PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ESVAL AMPLIACION DE SERVICIO APR LA AMERICANA COMUNA DE HIJUELAS PROVINCIA DE QUILLOTA Y SANTA TERESA DE LOS LOROS COMUNA DE LLAY-LLAY PROVINCIA DE SAN FELIPE	30045744-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	3.289	3.289	0	0
147430	PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ESVAL AMPLIACION DE SERVICIO APR LA AMERICANA COMUNA DE HIJUELAS PROVINCIA DE QUILLOTA Y SANTA TERESA DE LOS LOROS COMUNA DE LLAY-LLAY PROVINCIA DE SAN FELIPE	30070755-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	3.077	3.077	0	0
147430	PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ESVAL AMPLIACION DE SERVICIO APR LA AMERICANA COMUNA DE HIJUELAS PROVINCIA DE QUILLOTA Y SANTA TERESA DE LOS LOROS COMUNA DE LLAY-LLAY PROVINCIA DE SAN FELIPE	30070755-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	3.077	3.077	0	0
150261	AMPLIACION DE SERVICIO DE APR PACHACAMITA PROVINCIA DE QUILLOTA - COMUNA DE LA CALERA - REGION DE VALPARAISO	30054650-0	Contratación de Obras	05	376.140	376.140	0	0
150263	AMPLIACION DE SERVICIO DE APR EL MAUCO-MANZANAR - CAROLMO PROVINCIA DE QUILLOTA - COMUNA DE QUILLOTA - REGION DE VALPARAISO	30054649-0	Contratación de Obras	06	213.246	213.246	0	0
150266	AMPLIACION DE SERVICIO DE APR LAS VEGAS PROVINCIA DE SAN FELIPE - COMUNA DE LLAY-LLAY - REGION DE VALPARAISO	30060984-0	Contratación de Obras	05	289.825	289.825	0	0
150267	AMPLIACION DE SERVICIO DE APR EL MELON PROVINCIA DE QUILLOTA- COMUNA DE QUILLOTA - REGION DE VALPARAISO	30060980-0	Contratación de Obras	05	809.649	809.649	0	0
150280	AMPLIACION DE SERVICIO DE APR LA PEÑA PROVINCIA DE QUILLOTA- COMUNA DE NOGALES- REGION DE VALPARAISO	20178978-0	Contratación de Obras	06	487.632	487.632	0	0
150283	AMPLIACION DE SERVICIO DE APR LA SOMBRA - LOS PINOS PROVINCIA DE QUILLOTA- COMUNA DE HIJUELAS - REGION DE VALPARAISO	30057577-0	Contratación de Obras	05	759.386	759.386	0	0
150285	AMPLIACION DE SERVICIO DE APR LO ROJAS - PROVINCIA DE QUILLOTA- COMUNA DE LA CRUZ - REGION DE VALPARAISO	30060981-0	Contratación de Obras	05	329.912	329.912	0	0
150286	AMPLIACION DE SERVICIO DE APR ALBERTO CALLEJAS PROVINCIA DE PETORCA- COMUNA DE PETORCA - REGION DE VALPARAISO	30045671-0	Contratación de Obras	06	226.579	226.579	0	0
150289	AMPLIACION DE SERVICIO DE APR EL ASIENTO PROVINCIA DE SAN FELIPE- COMUNA DE SAN FELIPE - REGION DE VALPARAISO	30034732-0	Contratación de Obras	06	324.211	324.211	0	0
Suma						3.829.312	0	0
Región 8 - DEL BIO BIO								
154401	Asesoría Contrato Mejoramiento y Ampliación en Servicio de APR en localidades de Tanilvoro y Las Mariposas	30051354-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	24.292	24.292	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Agua Potable Rural

Miles de pesos

Cod.Ccto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2009	2010	2011
Región 8 - DEL BIO BIO								
154401	Asesoría Contrato Mejoramiento y Ampliación en Servicio de APR en localidades de Tanilvoro y Las Mariposas	30071348-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	25.561	25.561	0	0
<i>Suma</i>						49.853	0	0
Región 9 - DE LA ARAUCANIA								
143279	Asesoría GA Instalacion sis tema APR Huilio Rehuelhue Temuco	20160701-0	Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa	04	63.396	63.396	0	0
154835	Instalación Sistema APR Huilio Rehuelhue, Comuna de T. Schmidt, Región de La Araucanía	20160701-0	Contratación de Obras	04	422.640	422.640	0	0
<i>Suma</i>						486.036	0	0
Región 13 - METROPOLITANA DE SANTIAGO								
147273	Asesoría Mejoramiento Servicio de APR El Asiento	30034575-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	26.206	26.206	0	0
152899	MEJORAMIENTO SISTEMA APR, LOCALIDAD RURAL (SANTA ELISA), MELIPILLA	30072371-0	Contratación de Obras	05	258.381	161.769	96.612	0
152902	MEJORAMIENTO DE SERVICIO A.P. RURAL (VILLA ALHUE)	20179097-0	Contratación de Obras	05	661.337	316.292	345.045	0
<i>Suma</i>						504.267	441.657	0
Región 18 - INTER REGIONAL								
150337	OBRAS DE EMERGENCIA AMPLIACION APR LAS DICHAS COMUNA DE CASABLANCA - PROVINCIA DE VALPARAISO - REGION DE VALPARAISO	30088044-0	Contratación de Obras	05	209.999	209.999	0	0
150374	OBRAS DE EMERGENCIA AMPLIACION APR CASABLANCA - COMUNA DE CASABLANCA - PROVINCIA DE VALPARAISO - REGION DE VALPARAISO	30088044-0	Contratación de Obras	05	32.901	32.901	0	0
150379	OBRAS DE EMERGENCIA SISTEMA DE APR PIGUCHEN COMUNA DE PUTAENDO - PROVINCIA DE SAN FELIPE - REGION DE VALPARAISO	30088044-0	Contratación de Obras	04	386.000	386.000	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Agua Potable Rural

Miles de pesos

<i>Cod.Ctto</i>	<i>Nombre Contrato</i>	<i>Cod. BIP</i>	<i>Tipo Gasto</i>	<i>Mes programado de licitación</i>	<i>Costo estimado del contrato</i>	<i>Estimación anual de pagos</i>		
						<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
Región 18 - INTER REGIONAL								
150411	CONSERVACION SISTEMA DE APR SAN FELIX ALTO DEL CARMEN	30088043-0	Contratación de Obras	04	49.000	49.000	0	0
150421	CONSERVACION SISTEMAS DE APR CHANCHOQUIN GRANDE Y CHANCHOQUIN CHICO	30088043-0	Contratación de Obras	04	49.000	49.000	0	0
150424	CONSERVACION SISTEMAS DE APR CHAÑAR BLANCO/CUATRO PALOMA	30088043-0	Contratación de Obras	04	49.000	49.000	0	0
150430	CONSERVACION SISTEMAS DE APR HACIENDA NICOLASA/CARRIZAL BAJO	30088043-0	Contratación de Obras	04	49.000	49.000	0	0
150436	CONSERVACION SISTEMAS DE APR TOTORAL Y NANTOCO	30088043-0	Contratación de Obras	04	49.000	49.000	0	0
150803	Conservación Sistema APR Collín, Lautaro; Pancul, Carahue; El Escudo, Lautaro (Conservación_MO)	30088043-0	Contratación de Obras	04	21.453	21.453	0	0
150810	Reabastecimiento Sistema APR Huelehueico, Renaico (Sequía_MO)	30088044-0	Contratación de Obras	04	75.000	75.000	0	0
150815	Reabastecimiento Sistema APR Villa Coihueco, Galvarino (Sequía_MO)	30088044-0	Contratación de Obras	04	29.000	29.000	0	0
150818	Reabastecimiento Sistema APR La Esperanza de Colico, Cunco (Sequía_MO)	30088044-0	Contratación de Obras	04	86.299	86.299	0	0
150821	Reabastecimiento Sistema APR Coi Coi, Carahue (Sequía_MO)	30088044-0	Contratación de Obras	04	56.618	56.618	0	0
150829	Conservación Sistemas APR Codinhue, Vilcún; Santa Ema, Curacautín; El Coigue, Carahue; Loica Pulón, Pitrufrquén (Conservación_MO)	30088043-0	Contratación de Obras	04	135.001	135.001	0	0
150832	Conservación Sistema APR Manzanares, Renaico; Villa Quilquén, Traiguén; San Andrés, Collipulli (Conservación_MO)	30088043-0	Contratación de Obras	04	90.266	90.266	0	0
150836	Conservación, Mantención y Ampliación de Servicios de ARP existentes en la RM, para el programa de mano de obra N°1.	30088043-0	Contratación de Obras	05	40.000	40.000	0	0
150838	Conservación Sistema APR El Esfuerzo, Cunco; El Prado, Loncoche; Coipue, Freire; Hacienda Allipén, Freire (Conservación_MO)	30088043-0	Contratación de Obras	04	167.000	167.000	0	0
151043	CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL QUILLAGUA - PLAN MANO DE OBRA II REGIÓN	30088043-0	Contratación de Obras	05	49.000	49.000	0	0
151703	Obras de Conservación Servicios de APR de Huellahue; Antilhue; Linguento; Runca-Linguento; Mehuín Bajo; Est Mariquina y Tres Espinos - Región de Los Ríos	30088043-0	Contratación de Obras	05	165.000	165.000	0	0
151760	Obras de Conservación Servicios de APR de Follico Rio Bueno; Mantilhue; Trapi; Pucura; Crucero; Calcurrepe; Choroico y Pitruco - Región de Los Ríos	30088043-0	Contratación de Obras	05	185.000	185.000	0	0
152293	OBRAS DE CONSERVACION SERVICIO APR PUNTA DE MONTE	30088043-0	Contratación de Obras	04	47.000	47.000	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Agua Potable Rural

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2009	2010	2011
Región 18 - INTER REGIONAL								
152297	GASTOS ADMINISTRATIVOS OBRAS DE CONSERVACION SERVICIO APR PUNTA DE MONTE	27000007-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	7.849	7.849	0	0
152904	Conservación, Mantenimiento y Ampliación de Servicios de ARP existentes en la RM, para el programa de mano de obra N°2.	30088043-0	Contratación de Obras	05	40.000	40.000	0	0
152905	Conservación, Mantenimiento y Ampliación de Servicios de ARP existentes en la RM, para el programa de mano de obra N°3.	30088043-0	Contratación de Obras	05	20.000	20.000	0	0
152906	Conservación, Mantenimiento y Ampliación de Servicios de ARP existentes en la RM, obra NUEVA.	27000277-0	Contratación de Obras	05	80.895	80.895	0	0
152906	Conservación, Mantenimiento y Ampliación de Servicios de ARP existentes en la RM, obra NUEVA.	27000277-0	Contratación de Obras	05	80.895	80.895	0	0
154143	CONSERVACIÓN SISTEMAS APR REGIÓN DE TARAPACÁ 2009	30088043-0	Contratación de Obras	04	102.100	102.100	0	0
154604	Pintura de estanques Metálicos de los Servicios de APR Punta Peuco y Huechún Comuna de Til Til	27000277-0	Contratación de Obras	04	26.275	26.275	0	0
154604	Pintura de estanques Metálicos de los Servicios de APR Punta Peuco y Huechún Comuna de Til Til	27000277-0	Contratación de Obras	04	26.275	26.275	0	0
<i>Suma</i>						2.404.826	0	0
Sum Agua Potable Rural						8.734.968	688.491	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Programa de Fortalecimiento Institucional

Miles de pesos

	<i>Cod. BIP</i>	<i>Tipo Gasto</i>	<i>Mes programado de licitación</i>	<i>Costo estimado del contrato</i>	<i>Estimación anual de pagos</i>			
					<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	
<i>Región 18 - INTER REGIONAL</i>								
<i>Cod.Ctto Nombre Contrato</i>								
141309	Análisis de requerimientos de Infraestructura vial y ferroviaria regiones VII a X	30069141-0	Estudio Básicos	04	200.000	150.000	50.000	0
141309	Análisis de requerimientos de Infraestructura vial y ferroviaria regiones VII a X	30069141-0	Estudio Básicos	04	200.000	150.000	50.000	0
					<i>Suma</i>	300.000	100.000	0
<i>Sum Programa de Fortalecimiento Institucion</i>						300.000	100.000	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección General de Aguas

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2009	2010	2011
Región 18 - INTER REGIONAL								
126255	ANALISIS ECONOMICO SOCIAL DE NORMAS SECUNDARIAS DE CALIDAD INTERREGIONAL	30067481-0	Estudio Básicos	04	160.306	12.350	147.956	0
126255	ANALISIS ECONOMICO SOCIAL DE NORMAS SECUNDARIAS DE CALIDAD INTERREGIONAL	30067481-0	Estudio Básicos	04	160.306	12.350	147.956	0
148332	LEVANTAMIENTO INFORMACION SOBRE DERECHOS NO INSCRITOS SUSCEPTIBLE DE REGULARIZAR	30044877-0	Estudio Básicos	04	12.001	12.001	0	0
148332	LEVANTAMIENTO INFORMACION SOBRE DERECHOS NO INSCRITOS SUSCEPTIBLE DE REGULARIZAR	30044877-0	Estudio Básicos	04	12.001	12.001	0	0
148374	DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES Y RESOLUCIONES NIVEL REGIONAL	27000028-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	14.000	14.000	0	0
148374	DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES Y RESOLUCIONES NIVEL REGIONAL	27000028-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	14.000	14.000	0	0
148375	SISTEMATIZACION E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE GESTION DE INFORMACION TECNICA LEGAL Y ADMINISTRATIVA RELACIONADA AL CATASTRO PUBLICO DE AGUAS	27000028-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	9.000	9.000	0	0
148375	SISTEMATIZACION E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE GESTION DE INFORMACION TECNICA LEGAL Y ADMINISTRATIVA RELACIONADA AL CATASTRO PUBLICO DE AGUAS	27000028-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	9.000	9.000	0	0
148377	MODIFICACIONES AL SUBSISTEMA EXPEDIENTES SISTEMA CPA RELACIONADAS A MODIFICACIONES AL CODIGO DE AGUAS	27000028-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	15.000	15.000	0	0
148377	MODIFICACIONES AL SUBSISTEMA EXPEDIENTES SISTEMA CPA RELACIONADAS A MODIFICACIONES AL CODIGO DE AGUAS	27000028-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	15.000	15.000	0	0
148379	MODIFICACIONES SISTEMAS DE INFORMACION ELECTRONICO	27000028-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	15.274	15.274	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección General de Aguas

Miles de pesos

<i>Cod.Ctto</i>	<i>Nombre Contrato</i>	<i>Cod. BIP</i>	<i>Tipo Gasto</i>	<i>Mes programado de licitación</i>	<i>Costo estimado del contrato</i>	<i>Estimación anual de pagos</i>		
						<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
Región 18 - INTER REGIONAL								
148379	MODIFICACIONES SISTEMAS DE INFORMACION ELECTRONICO	27000028-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	15.274	15.274	0	0
148403	Dinámica de Glaciares de Roca en el Chile Semiárido	27000025-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	28.000	28.000	0	0
148403	Dinámica de Glaciares de Roca en el Chile Semiárido	27000025-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	28.000	28.000	0	0
148404	Estudios Glaciológicos en Patagonia: Radio-Eco Sondaje y Topografía superficial	27000025-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	32.000	32.000	0	0
148404	Estudios Glaciológicos en Patagonia: Radio-Eco Sondaje y Topografía superficial	27000025-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	32.000	32.000	0	0
148406	Diseño y Construcción de Módulos habitaciones para Monitoreo de Zonas Extremas	27000025-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	57.000	57.000	0	0
148406	Diseño y Construcción de Módulos habitaciones para Monitoreo de Zonas Extremas	27000025-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	57.000	57.000	0	0
148407	Construcción de Estaciones de Descarga de Agua en Zona de Glaciares	27000025-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	35.000	35.000	0	0
148407	Construcción de Estaciones de Descarga de Agua en Zona de Glaciares	27000025-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	35.000	35.000	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección General de Aguas

Miles de pesos

	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos			
					2009	2010	2011	
Región 18 - INTER REGIONAL								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
148414	Conservacion de la Red de Calidad de Aguas Subterranas	27000030-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	10.000	10.000	0	0
148414	Conservacion de la Red de Calidad de Aguas Subterranas	27000030-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	10.000	10.000	0	0
148418	Conservacion de la Red de Calidad de Aguas Subterranas	27000030-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	20.000	20.000	0	0
148418	Conservacion de la Red de Calidad de Aguas Subterranas	27000030-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	20.000	20.000	0	0
148419	Conservacion Red de Calidad de Aguas e Hidrogeologia	27000032-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	23.345	23.345	0	0
148419	Conservacion Red de Calidad de Aguas e Hidrogeologia	27000032-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	23.345	23.345	0	0
148421	Conservacion Red de Calidad de Aguas e Hidrogeologia	27000032-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	20.000	20.000	0	0
148421	Conservacion Red de Calidad de Aguas e Hidrogeologia	27000032-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	20.000	20.000	0	0
148555	LEVANTAMIENTO PARAMETROS PARA MODELACION PLUVIAL CUENCAS NO CONTROLADAS INTERREGIONAL	30063612-0	Estudio Básicos	05	31.860	31.860	0	0
148555	LEVANTAMIENTO PARAMETROS PARA MODELACION PLUVIAL CUENCAS NO CONTROLADAS INTERREGIONAL	30063612-0	Estudio Básicos	05	31.860	31.860	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2009

Dirección General de Aguas

Miles de pesos

		<i>Cod. BIP</i>	<i>Tipo Gasto</i>	<i>Mes programado de licitación</i>	<i>Costo estimado del contrato</i>	<i>Estimación anual de pagos</i>		
						<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
<i>Región 18 - INTER REGIONAL</i>								
<i>Cod.Ctto Nombre Contrato</i>								
153782	CONSTRUCCION MANTENCION Y REPARACIONES MAYORES DE ESTACION FLUVIOMETRICA LA PUERTA	27000021-0	Contratación de Obras	04	13.000	13.000	0	0
153782	CONSTRUCCION MANTENCION Y REPARACIONES MAYORES DE ESTACION FLUVIOMETRICA LA PUERTA	27000021-0	Contratación de Obras	04	13.000	13.000	0	0
					<i>Suma</i>	695.660	295.912	0
<i>Sum Dirección General de Aguas</i>						695.660	295.912	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.